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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

CONTRATACION DIRECTA
 Nº 2014CD-000305-01

“CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

El Departamento de Proveeduría, ubicado en avenida 0, calle 1 ó del Palacio Municipal costado norte del Parque Central de Heredia, cien metros este, Edificio Municipal, recibirá ofertas  para el proceso de Contratación denominada “CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” hasta las 10 horas del miércoles 20 de agosto de 2014.
La oficina de Proveeduría Municipal, tendrá a su cargo el presente proceso de Contratación, donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran a los Teléfonos 2277-1435, 2277-1484, 2277-1434.
CAPITULO I

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

1. PRESUPUESTO ESTIMADO Y VISITA AL SITIO

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRESUPUESTO ESTIMADO
	FECHA VISITA SITIO

	1
	REMODELACION PARQUE ALFREDO Y DELIA GONZALEZ FLORES
	5.000.000
	JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014 A LAS 9:00 AM

	2
	REMODELACION TECHOS ESCUELA BRAULIO MORALES
	3.475.000
	

	3
	ELECTRIFICACION CENTRO DIURNO LOS ITABOS
	3.000.000
	


2. PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deben presentarse en original y copia, en papel corriente, debidamente firmado por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en este cartel.

Debe agregarse a la oferta un timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones exactos) y otro del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de ¢200,00 (doscientos colones exactos).. 
Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera,  técnica  y de precios en forma clara.

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la señora Elizette Montero Vargas de la Municipalidad de Heredia. 
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

CONTRTACION DIRECTA
Nº 2014CD-000305-01
“CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

NOMBRE DEL OFERENTE:___________________________________

3. PRECIO COTIZADO U OFERTADO

Los precios serán firmes y definitivos.

El precio ofertado debe ser libre de impuestos. La Municipalidad de Heredia retendrá el impuesto de renta correspondiente.
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA POR EL COSTO TOTAL EN QUE INCURRIRÁ.  
El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras.
Los precios que contenga la oferta preferiblemente deberán cotizarse en colones costarricenses. No obstante, los oferentes que coticen en otra moneda extranjera, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, de acuerdo al tipo de cambio de referencia para la venta, del Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 
La adjudicación podrá ser parcial por línea en virtud de lo ofertado y de acuerdo al presupuesto disponible. 

Para efectos de posibles incrementos  en el precio del objeto del contrato, se utilizará la fórmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloría General de la República  que a continuación se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los costos.

El oferente junto con la oferta deberá presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
En caso de ofertar en dólares, la fórmula de reajuste de precios aquí presente no aplica.

	PV= MAT + MO + GA + U

	

	MAT = MATERIALES DIRECTOS

	MO = MANO OBRA DIRECTA

	GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS

	U = UTILIDAD
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Donde:

Pv =

Precio variado.

Pc = 

Precio de cotización.

MO = 

Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.

GA = 

Porcentaje de gastos administrativos del precio de  cotización.

I=

Porcentaje de costo por insumos. 

U =  

Porcentaje de utilidad del precio de cotización.

i MO tm =
Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado de facturación.

i MOtc =   
Índice de variación de precio  de la mano de obra en el momento de la presentación de la oferta. 

i GAtg = 
Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de facturación 

i GAtc = 
Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento presentación de la oferta. 

I Itf =
Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación 

I Itc=
Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la oferta.
Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente manera: 

a. Mano de obra: ISMN Construcción 

b. Gastos Administrativos: IPC Bienes y Servicios Diversos

c. Materiales Directos: Índice de Precios C03 por grupos del INEC de acuerdo al detalle presentado por el oferente.  
4. ITEM A COTIZAR
	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO OFERTADO

	1
	REMODELACION PARQUE ALFREDO Y DELIA GONZALEZ FLORES
	

	2
	REMODELACION TECHOS ESCUELA BRAULIO MORALES
	

	3
	ELECTRIFICACION CENTRO DIURNO LOS ITABOS
	


El oferente deberá presentar un presupuesto detallado de obra para cada uno de los ítems ofertados en virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de acuerdo al siguiente detalle:

	Costos Directos
	

	Materiales Obra Constructiva
	

	Mano Obra Constructiva
	

	Otros
	

	Total de costos directos
	

	Administración
	

	Utilidad
	

	Imprevistos
	

	Otros
	

	Total de costos indirectos
	

	COSTO TOTAL DE LA OFERTA
	


5. FORMA DE PAGO
La forma de pago será  contra entrega de cada ítem adjudicado previo visto bueno de la Dirección de Inversión Pública, quien enviará su aprobación en forma escrita al Departamento de Proveeduría, junto a la copia de color de la factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

La Proveeduría Municipal ordenará el pago parcial a la Empresa Adjudicada, previo informe en que se indique que se ha recibido a entera satisfacción el objeto contratado dentro del marco de lo pactado en el Contrato, por parte de la Municipalidad de Heredia.  El pago se realizará dos semanas posteriores a la fecha del trámite correspondiente. Los días de trámite son los lunes de cada semana.

La empresa adjudicataria deberá aportar:

i. Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

ii. Certificación  de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.
5.1 FORMA PAGO ITEM Nº 3 ELECTRIFICACION CENTRO DIURNO LOS ITABOS
Primera Etapa: Planos y Servicios: Tiempo total de entrega de esta primera etapa es de 6 semanas

	Etapas de Entrega
	Actividades a realizar
	Plazo de entrega
	Forma de Pago

	1era.  Estudios Preliminares y Anteproyecto
	Levantamiento eléctrico del edificio
	6 semanas 
	Según porcentaje, indicado por el CFIA 

	2da. Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas
	Entrega de los planos constructivos eléctricos aprobados por las entidades mencionadas anteriormente y la programación de obras. 
	6 semanas   
	Según porcentaje, indicado por el CFIA


Segunda Etapa: Proceso de Construcción: Tiempo total de entrega de esta segunda etapa es de 6 semanas

	Etapas de Entrega
	Actividades a realizar
	Plazo de entrega
	Forma de Pago

	4ra. Dirección Técnica
	Presentación de informe técnico de avance de obra según el cronograma.


	6 semanas
	Por avance de obra, según cronograma presentado por el Contratista

	5ta. Proceso Constructivo
	Construcción de la obra desde que se da la orden de inicio.
	6 semanas
	Por avance de obra, según cronograma presentado por el Contratista


6. PLAZO DE ENTREGA
Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Cartel, que conlleve a retrasos en la entrega de las obras, la Empresa adjudicada debería informarlo por escrito y detallar las causas de tales demoras, para ser evaluadas por la Municipalidad de Heredia, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria, dará derecho a la Municipalidad de Heredia a rescindir el contrato sin responsabilidad alguna y dará derecho a cobrar los daños y perjuicios que tal incumplimiento causare.
	ITEM
	DESCRIPCION
	PLAZO SEMANAS

	1
	REMODELACION PARQUE ALFREDO Y DELIA GONZALEZ FLORES
	6 SEMANAS

	2
	REMODELACION TECHOS ESCUELA BRAULIO MORALES
	6 SEMANAS

	3
	ELECTRIFICACION CENTRO DIURNO LOS ITABOS
	12 SEMANAS


7. GARANTIAS
Para efectos de depósito  de la garantía de cumplimiento en caso de ser en efectivo, debe depositarse en la siguiente cuenta:
Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta: 004-011065-0 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Cuenta cliente: 15100410010110653 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cédula Jurídica 3-014-042092
El día que corresponda debe el oferente traer copia del comprobante del recibo del Banco del monto depositado, mismo es requisito indispensable para hacer valedero el cumplimiento de la garantía.

a. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación, el adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% (diez  por ciento) del monto total adjudicado. El adjudicatario deberá depositar la garantía de cumplimiento original en el Departamento de Tesorería de esta Institución.  Además, deberá presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado en el Departamento de Tesorería al Departamento de Proveeduría, antes de firmar el Contrato.
La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia mínima de noventa días naturales adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato. 
Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su propuesta.

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país.

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
b. GARANTIA DE LA OBRA
Garantía: Cualquier desperfecto en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deberá, durante el período de garantía corregirse por  cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institución.

El contratista debe garantizar la disponibilidad y atención inmediata para atender las emergencias que se le presenten por escrito o por llamadas telefónicas.
La misma comenzará a regir a partir de la fecha en que la Municipalidad de Heredia dé por aceptada a satisfacción la obra.

El plazo mínimo de la garantía no podrá ser menor a un año, tanto del material utilizado como del trabajo realizado.

8. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura. 
9. DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACION CCSS, FODESAF Y LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Todo oferente debe presentar declaraciones juradas que indiquen lo siguiente:

a. Que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su reforma en el Artículo 65 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

b. Que manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
c. Que no ha sido sancionado administrativamente por incumplimiento de Contratos Administrativos de este tipo de trabajos que haya brindado a otras instituciones.

d. Certificación que se encuentra al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.  Asimismo, se les recuerda que una persona física o jurídica que no esté al día en el pago de sus cuotas obreros patronales, no podrá participar en ninguna licitación o procedimiento de contratación con la Administración Pública
e. Presentar documento que compruebe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley N°8783 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
f. Presentar certificación de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”
10. PÓLIZAS RIESGOS DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
El adjudicatario deberá contar con la(s) Póliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS,  la cual deberá estar vigente por el período que dure el contrato más 30 días adicionales.

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir  las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero patronal.
Una vez aprobado el contrato, el contratista deberá presentar a la Encargada de Proyectos, dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes copia del recibo de pago de una póliza de responsabilidad civil con un valor mínimo de ¢10.000.000 (diez millones de colones) que permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de reparar el posible daño que ha causado en la ejecución de las labores. La Encargada de Proyectos deberá pronunciarse, sobra las pólizas, en un plazo máximo de cinco días hábiles, ya sea aprobándolas o bien rechazándolas; además, fundamentará las razones por escrito, si las pólizas no cumplen los requisitos mínimos establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio contratado.

11. ADJUDICACION

La Municipalidad procederá a adjudicar la presente contratación  en un plazo máximo de veinte días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas  y de inmediato será comunicado a los participantes. (Artículo 136 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, así como con cada una de las Condiciones y Características solicitadas en el Cartel. 

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje. Los elementos que serán tomados en cuenta para la calificación de las ofertas son los incluidos en la metodología de evaluación de este cartel.

Se adjudicará a la empresa que obtenga el mayor puntaje total, sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria.  
12. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL
Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por concepto de multa un 1% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato.  
Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora  que pagará LA MUNICIPALIDAD al Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. 
El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción del ítem mencionado, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.
13. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS
Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación:

a. Deficiente presentación del personal: Cuando la unidad contratada y cuadrilla correspondiente no cumplan con los requerimientos de presentación e higiene estipulados en el Cartel, o cuando las unidades contratadas que se estén utilizando en determinado momento, no correspondan a las características técnicas requeridas por el Cartel y ofrecidas por el contratista.

b. Incumplimiento en normas de seguridad ocupacional
c. Entorpecimiento de las labores de fiscalización: Cualquier retraso o entorpecimiento en las labores de los funcionarios municipales y/o sus representantes, atribuible al contratista, a sus asociados y/o empleados que demoren las labores de fiscalización de la ejecución del contrato, se considerará una falta grave del servicio, quedando a juicio de la Municipalidad la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo trece punto dos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

d. Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Se considerará falta del servicio el contar con cualquier patente, licencia o permiso necesarios para la operación de las unidades a contratar, vencido. En tal caso, después del apercibimiento, se impondrá la multa respectiva y se le otorgará un plazo máximo de treinta días hábiles para la corrección de la falta, en caso contrario será causal de la resolución unilateral del contrato, por incumplimiento del contratista.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO 

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará la Municipalidad al adjudicatario en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. 

Se aplicará una multa del 10% de la última facturación por cualquier incumplimiento indicado anteriormente, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa.

El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción de Los ítems mencionados, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido. 
Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cláusulas anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecución del contrato, se prevendrá al adjudicatario para su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá resolver el contrato.

14. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a infraestructura existente, terceras personas y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto
La Empresa adjudicada tiene la obligación de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas objeto de esta contratación, por su propia cuenta y riesgo.
La Municipalidad de Heredia no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones.

El adjudicatario tiene la obligación de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de seguridad que rijan dentro de la Municipalidad de Heredia.  Asimismo, el contratista proporcionará el equipo de seguridad necesario a su personal, quedando la Municipalidad de Heredia exenta de esta obligación.

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del adjudicatario hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Heredia con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la Municipalidad de Heredia de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo.

El adjudicado deberá responder ante la Municipalidad de la conducta de su personal.  La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el despido de personal en casos calificados.
El adjudicado deberá velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto y será enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales daños.
El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.
El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 
Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.
El adjudicatario debe realizar la limpieza final del área de trabajo, para lo cual deberá eliminar todo el material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.
15. CONTRATO
La Contratación será formalizada mediante orden de compra. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes en su parte proporcional y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el contrato. 

La Municipalidad de Heredia podrá rescindir del contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

i. Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la correspondiente autorización escrita de la  Municipalidad de Heredia.

ii. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de incapacidad del contratista.

iii. Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del servicio contratado. 

iv. Por incumplimiento  de alguna de las especificaciones técnicas que este cartel solicitó.
16. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. 

De esta recepción, que se formalizará como finiquito del contrato  se levantará un acta que suscribirán el contratista y la Directora Operativa en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva. 

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.

No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

17. EVALUACION DE OFERTAS

Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:


Parámetro




Puntaje a asignar

Precio                                    



70,00%


Experiencia de la empresa




30,00%
TOTAL





100,00%

PRECIO
La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio:
Monto menor de la  oferta base   x 70%

         Monto de la oferta a evaluar
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (30%):

El oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia en construcción de obras terminadas específicamente viviendas y edificios  por medio de cartas de referencia originales o copias extendidas por la Administración que lo contrató, indicándose en las mismas:

· El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento de la obra contratada.

· El año en que realizó el servicio.
· Si la misma se ejecutó sin multas y sanciones.

Se asignará   un valor de 5 puntos por nota hasta 6 notas para obtener como máximo 30 puntos. 
 DESEMPATE 

De existir empate en la calificación final de las ofertas, se  escogerá la oferta que presente un menor precio. De persistir el empate  se escogerá la que presente la mayor garantía del proyecto. Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.
Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales
CAPITULO II
DETALLE ESPECIFICACIONES POR CADA PROYECTO A CONTRATAR 

1. REMODELACION PARQUE ALFREDO Y DELIA GONZALEZ FLORES
En el parque Alfredo González Flores se debe realizar la construcción de un pergolado, para lo cual se realizará lo siguiente;

Obras a realizar:

Se debe primero que nada realizar el trazado del pergolado y las aceras a construir, ya que hay que verificar que la construcción no vaya afectar las salidas del sistema de riego, cajas de registro y si hay que demoler una banca de concreto existente. Si se determina en campo la necesidad de correr el pergolado se hará.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.30mX0.30mX0.40m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto. 

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos). 

A las bases, columnas y vigas del pergolado se le debe aplicar Repemax fino de la Sur o similar, pero debe quedar de color blanco el acabado del repello.

Se debe colocar los tensores correspondientes para que las agarraderas puedan cubrir las vigas que conforman el pergolado.

Se debe sembrar 12 enredaderas dos por cada columna, de manera que cubran el área de pergolado.

Se debe realizar la construcción de unas aceras internas para poder asesar al área de pergolado. Está área corresponde a 18m2 aproximadamente.

La acera interna se construirá en losetas de concreto de color para jardín, igual o similares a las losetas del bulevar de Heredia. El contratista debe presentar 5 muestras para que la contraparte institucional elija la loseta a instalar. Está loseta será de primera calidad y estéticamente agradable a la vista de los usuarios.

Se debe construir dos bancas de concreto, coladas en sitio, iguales a las existentes en el parque.  

El Parque debe queda completamente limpio y se debe sembrar pringo de oro en las orillas del parque, según la nueva edificación, tal y como estaba originalmente.

El área de zacate que se vea afectada por la construcción se debe sembrar zacate nuevamente.

Detalle Técnico de los pergolados a construir.

Se debe respetar el diseño indicado en el croquis adjunto.

Las columnas serán de concreto  de 210Kg/cm2 y se colaran en sitio según el diseño indicado en el croquis adjunto, para este punto el contratista debe presentar la propuesta estructural de la columna en cuanto a placa aislada y la columna como tal (armadura)

Se utilizará las vigas de concreto prefabricado y las piezas de concreto prefabricado según el diseño adjunto. Estas piezas son similares a las existentes en el Edificio Administrativo. 

Se debe respetar las distancias indicadas en este punto. 

En esta área se instalará los pollitos y unas bancas de concreto, por lo que la ubicación exacta la indicará la Administración, otros pollitos irán en las zonas verdes, por lo que de igual forma deben consultar a esta Dirección la ubicación exacta.

Las columnas serán de concreto  de 210Kg/cm2 y se colaran en sitio según el diseño indicado en el croquis adjunto, para este punto el contratista debe presentar la propuesta estructural de la columna en cuanto a placa aislada y la columna como tal (armadura)

Cualquier daño que realice el Contratista a las propiedades colindantes es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

Se debe dejar el área libre de escombros y en estado perfecto de limpieza.

Las áreas deben trabajarse con sumo cuidado para tratar de rescatar el zacate que posee cada área y dejarlas en las mejores condiciones

Provisiones de Seguridad

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 

El Contratista asume responsabilidad por los daños causados a la propiedad, a las instalaciones existentes y a cualquier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de la ejecución de los trabajos de esta licitación.

El Contratista deberá implementar en todos sus trabajadores el uso de equipo de seguridad para la construcción en forma obligatoria, aspecto que velará la Contraparte Institucional.

Materiales y Equipo

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

La compra y el empleo de materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por El Inspector en cuanto a calidad, marca, características y especificaciones técnicas.

Higiene en el Sitio de Construcción

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio del 1996 y sus reformas, y con leyes y códigos de edificación aplicables en Higiene.

Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.
Servicios de Fuerza Eléctrica y Agua Potable. 

El costo de los servicios de agua y alumbrado, durante el período que duren los trabajos de construcción, corren por cuenta de El Contratista.

Las instalaciones provisionales y las acometidas y conexiones para estos servicios serán realizadas por El Contratista, quien asume el costo correspondiente. 

El Contratista debe verificar por su cuenta las condiciones y facilidades en el sitio.
Limpieza de Terreno.

Los trabajos de limpieza del terreno deberán efectuarse en toda la zona a intervenir. En las zonas de corte, todos los troncos y raíces mayores de 5 cm Ø deberán extraerse en una profundidad no menor de 50 cm por debajo de la superficie alisada y preparada. En áreas donde se construirán losas sobre el terreno, vigas, cimientos y otros elementos estructurales; todos los troncos y raíces deberán extraerse completamente.  

Excavación.

La excavación de las cimentaciones, obras enterradas y obras de contención se deberá     realizar hasta el nivel indicado en los planos.

Preparación de superficie de desplante.

Colocar un sello de mortero o concreto pobre de aproximadamente 10cm de espesor, para proteger el suelo en que se cimentará la obra de los defectos de la intemperie, sol, lluvia, y para proteger una superficie de trabajo exenta de lodo y agua.

Medidas de seguridad.

El Contratista, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavación y evitar daños a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas secas y en condiciones óptimas de limpieza, para permitir una correcta colocación del refuerzo de acero y el colado de concreto.

Relleno de Zonas Excavadas.

Una vez concluida la construcción de las obras enterradas y obras de cimentación, El Contratista, procederá a rellenar las zonas excavadas y zanjas con material selecto, en capas de espesor no mayor de 20cm, para alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% del Proctor estándar en cada capa. 

Concreto.

Cemento.

El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo. 

Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento.

Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos.

En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48º C. el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua.

Agua.

El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.

Agregados.

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas:

No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados.

No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo.

No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas.

Regirá la regla que indique el tamaño menor.

Proporciones y resistencia.

El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

	Elemento.
	Resistencia. 

 Fc.  Kgr / cm2
	Dosificación.

Cemento-arena-piedra
	Agua.

Litros.

	
	
	
	

	Sello de concreto.
	105
	1:3:6
	

	
	
	
	

	Placas aisladas
	210
	1:1.5:3
	24.5

	
	
	
	


Medidas

El cemento se dosificará por sacos de 50 kgr cada uno. Los agregados se medirán por volumen mediante un cajón de madera cuyas medidas internas serán de 30.5x30.5x30.5 cm. El agua se medirá por litros. Por ningún motivo se permitirá el sistema de medidas por paladas, carretillos o baldes.

Mezclado y colocación
No se permitirá el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra deberá mezclarse haciendo uso de una mezcladora mecánica. El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los materiales, incluyendo el agua, será como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78 m3: 15 segundos más por cada 0.39 m3 o fracción de capacidad adicional.

Todo el concreto deberá ser colado antes de que empiece la fragua inicial, sobre superficies limpias y húmedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor. Todo el concreto deberá ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecánicos aptos para este fin.
2. REMODELACION TECHOS ESCUELA BRAULIO MORALES
En el patio central de la Escuela Braulio Morales, específicamente donde se encuentra el gimnasio, se debe realizar el cambio de láminas de zinc de una sección y el cambio de canoas de dos costados de las aulas que rodean el gimnasio.

Por lo que se debe realizar las siguientes actividades:

Se debe desinstalar las laminas de zinc viejas del sector norte del gimnasio de la escuela, específicamente de la entrada principal el agua o costado izquierdo. Está sección corresponde a 297m2 aproximadamente de cubierta a cambiar. En el sitio es responsabilidad del contratista verificar los metros cuadrados exactos.

Las laminas desinstaladas (viejas), es responsabilidad del contratista disponer de este material de desecho.

Esta área de cubierta está compuesta de laminas de zinc y laminas transparentes, por lo que se debe respetar el diseño actual de la cubierta.

Una vez desinstaladas las laminas viejas se procederá a realizar la instalación de laminas de Hierro Galvanizado #26 de 0.81mX3.66m y se colocarán 6 líneas de laminas trasparentes o difusoras, tal y como esta en el sitio.

Donde se ubicaran las laminas transparentes, se instalaran, lamina tipo Marlón (forma de zinc, transparente) de 0.80mX3.66m.

Se debe realizar la instalación de 21 metros lineales de botaguas de Hierro Galvanizado #28, el ancho de los botaguas es de 9cm, estos botaguas corresponden a la sección de techo a cambiar.

Se debe realizar la desinstalación de 68 metros lineales de canoas en mal estado, estas canoas corresponden a los dos pasillos laterales al patio central o gimnasio, específicamente el costado norte y sur. 

Es responsabilidad del contratista disponer de este material de desecho.

Se instalara 68 metros lineales de canoa plástica tipo pecho paloma.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.  Se debe dejar el área en estado perfecto de limpieza.
Cualquier daño que realice el Contratista a la infraestructura existente es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.
Provisiones de Seguridad

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 

El Contratista asume responsabilidad por los daños causados a la propiedad, a las instalaciones existentes y a cualquier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de la ejecución de los trabajos de esta licitación.

El Contratista deberá implementar en todos sus trabajadores el uso de equipo de seguridad para la construcción en forma obligatoria, aspecto que velará la Contraparte Institucional.

Materiales y Equipo

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

La compra y el empleo de materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por El Inspector en cuanto a calidad, marca, características y especificaciones técnicas.

Higiene en el Sitio de Construcción

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio del 1996 y sus reformas, y con leyes y códigos de edificación aplicables en Higiene.

Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.
Servicios de Fuerza Eléctrica y Agua Potable. 

El costo de los servicios de agua y alumbrado, durante el período que duren los trabajos de construcción, corren por cuenta de El Contratista.

Las instalaciones provisionales y las acometidas y conexiones para estos servicios serán realizadas por El Contratista, quien asume el costo correspondiente. 

El Contratista debe verificar por su cuenta las condiciones y facilidades en el sitio.
Medidas de seguridad.

El Contratista, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavación y evitar daños a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas secas y en condiciones óptimas de limpieza, para permitir una correcta colocación del refuerzo de acero y el colado de concreto.

Cambio Láminas de techo.

El Contratista debe suministrar los accesorios de fijación e instalar las laminas de zinc y botaguas. Todo el material deberá ser nuevo y de primera calidad.

El traslape de las láminas será de mínimo 150 mm para pendientes de techo mayores de 15 % inclusive y para pendientes menores de 15% será de mínimo 250 mm. Las fijaciones serán tornillos autoroscantes del tipo "top-seal" de 50 mm de longitud, con arandelas de plomo y cartón asfáltico.
3. ELECTRIFICACION CENTRO DIURNO LOS ITABOS
Descripción General:

En la actualidad en el Distrito de San Francisco, se encuentra construido un Centro Diurno para adultos mayores Los Itabos, este se encuentra en un área comunal de la Urb. Los Itabos. Esta edificación fue desmantelada por personas mal intencionadas y se robaron todo el sistema eléctrico, desde la tubería, cable, cajas, accesorios etc, en otras palabras se debe contemplar completamente nueva la instalación eléctrica del edificio y la acometida principal.

Por lo tanto se debe realizar las siguientes actividades:

La empresa constructora debe contar con un Ingeniero Eléctrico que elabore los Planos Constructivos Eléctricos y Especificaciones Técnicas, según el levantamiento eléctrico que realice en el Edificio, ya que se deben habilitar las salidas que hay en el edificio y las que se indican en el croquis eléctrico adjunto.

La empresa constructora debe tramitar los planos eléctricos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

El Ingeniero Eléctrico debe inscribir la Dirección Técnica Eléctrica y debe realizar inspecciones a la obra mínimo una vez a la semana. 

Se realizará la contratación de los siguientes ítems, según lo establece el Contrato de Servicios Profesionales para Consultoría del CFIA, la tarifa a utilizar será la correspondiente a Remodelación.

	Servicio Contratado
	Tarifa mínima

	Estudios Preliminares
	0.75%

	Anteproyecto
	1.50%

	Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas Eléctricas
	6.00%

	Dirección Técnica
	7.50

	Total Contrato
	15.75%


El Diseño Eléctrico debe considerar las regulaciones que se encuentran en los siguientes reglamentos y leyes:

· Código Eléctrico de Costa Rica

· Normativa para el diseño eléctrico de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Los planos constructivos deberán contener al menos las siguientes láminas: 

Eléctricas: con todos los detalles, simbología, tablero, distribución etc, según las necesidades indicadas anteriormente. 

Es importante indicar que todo el sistema eléctrico será subterráneo, no se permitirá ningún tipo de cable expuesto. 

Una vez aprobados los planos constructivos eléctricos por parte de la Dirección de Inversión Pública, la empresa contratada deberá realizar los trámites ante las siguientes instituciones: 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica: 

La empresa asumirá el pago de los derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia, cupón de registro y bitácora.

Para que obtengan la exoneración parcial del proyecto tramitado, la Municipalidad les entregará el formulario para que el contratista inicie el trámite ante el CFIA. 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Los planos constructivos se deberán presentar en lámina de 0.90m x 0.60m, debidamente doblados, de forma tal que la sección del cajetín donde se ubican los visados esté siempre visible. Se debe conservar una pulgada de distancia aproximadamente, entre el borde izquierdo de la lámina y la sección que se dobla de forma vertical, con el fin de dejar un espacio para realizar las perforaciones o agujeros para anexar dicho documento a cualquier expediente.

La Empresa a contratar deberá entregar a la Dirección Operativa una copia de los planos en formato digital (Autocad 2007 o anterior) y al menos dos juegos de planos originales y debidamente visados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

Se debe realizar la instalación eléctrica según planta de distribución eléctrica.

Para todos los circuitos requeridos se debe utilizar conductores apropiados en cuanto a calibre y tipo de aislamiento, cumpliendo que lo que establece el Código eléctrico; sección 310-13, 310-15(b), NEC, así como la cantidad de conductores en ducto o tuberia, según se define en el Código Eléctrico  en capítulo 9 Tabla 1. Con sus respectivas gasas y demás accesorios de sujeción y montaje.

El cableado de los circuitos eléctricos deben cumplir con el artículo 220  del Código eléctrico  (NEC-2002).

No se permiten empalmes o uniones dentro de los ductos o tuberia, para ellos se deben colocar cajas de paso.

La instalación eléctrica debe ofrecer seguridad para las personas, equipos  o aparatos que en ella se conecten. 

Los materiales utilizados deben ser los apropiados para su uso y nuevos.

Todos los trabajos de montaje e instalación debe estar acorde con los lineamientos establecidos en el Código Eléctrico.

Todos los materiales deben contar con sello UL ó similar 

Todo el cable será del tipo THHN o superior, no se permite el uso del multiconductor tipo TSJ. 

Las conexiones de cable con los bornes de disyuntores (breakers) u otros, deben realizarse sin dejar al descubierto el cobre y el corte del forro del cable debe ser un corte limpio (parejo).

Los soportes (gasas metálicas) de la tubería deben ser al menos cada 1 metro.

Todos los conectores y uniones deben ser de presión (no se admite de tornillo).

Los orificios realizados en tableros deben ser exactos ajustados al tamaño del conector o tubo pasante.  Los orificios en tableros y la boca tubos se deben limar para eliminar los filos, si los tableros son metálicos.

En el tiraje de cables a través de tuberías se debe tener el debido cuidado de no dañar el forro externo del cable.

El tablero en donde se encuentren los equipos debe contar con una barra de tierras aislada.
Canalizaciones (Tuberías y accesorios)

Todas las tuberías en proceso de instalación serán protegidas por tacos o tapones de madera o caucho para evitar la entrada de basura o suciedad.

Bolsas o trampas en donde se pueda almacenar humedad o condensación deberán evitarse.

No se harán trabajos de ninguna especie que puedan debilitar la estructura del Edificio.

Alambres de pesca, cordeles, cadenas o similares no serán usados en el sistema de tuberías durante su instalación.

El sistema de tuberías, será continuo de salida a salida, de manera que exista continuidad eléctrica entre todas las partes metálicas del sistema.

La tubería instalada bajo tierra o en áreas húmedas, deberá quedar como mínimo a 0.20 metros bajo el nivel de piso terminado. 

En donde existan cerchas, la tubería se fijará a las cerchas con agarraderas (gasas) galvanizadas.  Cuando se instalen expuestas, se deberán usar cajas tipo conduleta y la unión se hará con tuercas de unión.

No se permitirá el uso de tuberías que hayan sido almacenadas a la intemperie. 

La tubería deberá tener ángulos únicamente de 90 grados y colocarse paralelamente a los muros.

El Contratista deberá instalar y suministrar todos los soportes necesarios para la fijación segura y robusta de las tuberías, cajas, equipo, etc.

En la fijación de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no se perjudique a cualquier otro elemento de la construcción.  Si se tiene duda debe consultarse con el Inspector antes de proceder a colocarlos.

Todos los soportes serán galvanizados o pintados con pintura anticorrosiva después de fabricados.  En caso de marcos o soportes soldados, serán con soldadura continua.  No se permiten soldaduras de punto o costura interrumpida.

La tubería conduit no se cableará hasta que la etapa húmeda de la obra esté concluida y este sistema y el Edificio estén totalmente secos.  Además, antes de proceder a cablear los diferentes circuitos ramales, es indispensable soplar las tuberías, de manera que se elimine cualquier basura que fortuitamente se hubiera introducido dentro de las mismas.

Todas las cajas conduit serán aseguradas rígidamente en su posición.  Todas las cajas, con excepción de las ubicadas en cielos falsos y paredes no terminadas y cuando el conduit esté colocado en forma visible, estarán colocadas de tal manera que el filo de la caja esté a no más de 0.635 cm. hacia adentro del filo de losa o pared terminada.  Cuando estén localizadas en las columnas o sobre las puertas, deberán ser colocadas simétricamente a éstas.

Toda la tubería que se instale en el proyecto para la distribución de la corriente alterna (CA), ya sea en forma expuesta o interna dentro de paredes y pisos, será tubería EMT (Electric Metalic Tube), la que será galvanizada externa e internamente, de acuerdo a la "Federal Specifications", WW‑C581 (c).

Todos los acoples, uniones y conectores de la tubería EMT serán del tipo de presión, con arandela extrangulante. También las conexiones a cajas o accesos a ductos metálicos u otras cajas de equipos se harán mediante conectores EMT de presión. No se aceptarán del tipo de tornillo.  En uniones roscadas, los accesorios deberán tener más de cinco hilos atornillados en el conduit que sujeten. Las uniones a cajas de paso y de registro, se harán usando dos tuercas y contratuercas.  El Contratista podrá utilizar, en vez de tubería, ducto de sección cuadrada con tapa de atornillar, confeccionado para este fin en canalizaciones eléctricas.

Donde se indique expresamente en los planos tubería PVC, ésta será de cloruro de polivinilio (PVC) tipo PVC conduit. Será plástico de PVC de pared gruesa (SDR-17) en instalaciones bajo tierra.  En este caso se deberá cubrir con concreto pobre coloreado con ocre rojo. Para las canalizaciones del sistema de alarmas, telefónicas y del sistema de tierras, se usarán tubos plásticos PVC tipo SDR‑26 (o similar previamente aprobado por el Inspector) ocultos dentro de las paredes, pisos y cielos. No se permitirá calentar la tubería de PVC para hacer curvas o cambios de dirección.

Cajas de salida

Todas las cajas de salida y accesorios de conduit serán galvanizados y de acuerdo a la Federal Specifications:

ITEM



NÚMERO

Caja de metal fundido           
 W‑0‑806

Caja de lámina de metal                
  W‑0‑821

Accesorios de conduit            
  W‑0‑406

Las cajas de salida en conduit expuesto a la intemperie serán de metal fundido.

Las cajas de conduit ocultas en muros o cielo falso, y en interiores, serán de lámina de metal, no menores de 10.16 cm de diámetro por 3.81 cm de hondo. Las cajas de conduit empotrado en concreto serán del tipo conduleta con un diámetro no menor de 10.16 cm.

Las cajas de salida para interruptores, tomacorrientes, teléfonos, etc.  serán de una pieza y tendrán los tamaños requeridos por el número de dispositivos y de los cables de los circuitos ramales (1, 2, gangs).  Por ningún motivo se aceptarán cajas sencillas en paralelo o cajas rectangulares sencillas soldadas, para los casos de más de un dispositivo de salida.

Conductores

Todos los conductores deberán ser de cobre de tamaño AWG según se requiera.

En ningún circuito de potencia se usará cable menor del No. 12‑AWG, solamente en controles o donde se indique en planos debidamente protegidos.

El aislamiento de todos los conductores deberá ser para 600 voltios para el sistema de baja tensión.

El aislamiento será del tipo THHN donde no se indique lo contrario.

Todos los conductores irán codificados de la siguiente manera: Líneas vivas: negro y rojo; Neutro: blanco; Tierra: verde, según se indica en planos.

En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color, la identificación se hará con cintas de colores o algún otro método aprobado previamente por el Inspector.

Los conductores de circuitos de control serán codificados por color y con etiquetas plásticas en cada terminal.

El cable telefónico a usar será especial para este uso, cumpliendo en todo el Reglamento de Instalaciones Telefónicas del S.N.E.

Los cables para las lámparas serán del tipo multiconductor y tendrán aislamiento para 125 grados centígrados, contra calor y humedad, para  600 voltios mínimo, comprendiendo tres conductores, uno de los cuales será para tierra.

Durante el cableado, deben ordenarse los conductores de tal modo que se eviten quebraduras y posibles daños al forro.

Los tramos de conductores localizados dentro de tableros, deberán ir ordenados para facilitar su identificación, formar ángulos de 90 grados cuando sea necesario cambiar de dirección y tener una longitud suficiente para evitar empalmes.

Todos los conductores instalados en el exterior y expuestos a humedad aún dentro de ductos y tubería conduit, deben tener forro de polietileno y chaqueta de protección vinílica negra.

No se aceptarán conductores de alambre sólido. Se debe utilizar cable de tipo trenzado.

Todos los conductores irán dentro de tubería conduit o en aeroductos metálicos según se requiera.

Sólo se permiten empates de conductores en las cajas de unión. No se permiten empates en las tuberías.

El empleo de cualquier otro tipo de conductor queda sujeto a la aprobación del Inspector.

Cinta adhesiva aislante, terminales de cable para tableros y empalmes

La cinta adhesiva aislante será usada en todo empate y será igual o similar al tipo Scotch Super # 33 de 3M.  Cada empate deberá ser cubierto por lo menos con dos capas de esta cinta.

Se usarán terminales de cable del tipo barril modelo D‑10 de 3M, para la conexión de los conductores al interruptor en el Tablero.

Los empalmes de los cables se harán con conectores tipo B de 3M.

No se admitirán empalmes dentro de tuberías o canalizaciones no registradas.

Si tuvieran que hacerse empalmes en el circuito que alimenta alguna salida de fuerza para equipos, se realizarán en cajas de registro y por medio de conectores para aplastar con entalladora mecánica o hidráulica, y preferiblemente, con las puntas estañadas al calor. Si se usaran terminales, deberá tenerse el cuidado de seleccionar el material adecuado para evitar el efecto galvánico. Con ese mismo fin, deberán trabajarse a la tensión mecánica adecuada. Si el cable tuviera que colocarse en ducto metálico, deberá atarse en grupos ordenados mediante fajas plásticas o cáñamo aplanchado (hilo bramante).

Toma Corrientes y apagadores

Los toma corrientes serán polarizados, haciendo uso para su alimentación, de 3 cables calibre # 12 AWG THHN (1 Fase, 1 neutro y 1 tierra), 

Todos los apagadores deberán ser de 15 amperios, 125 voltios, grado de calidad Especificación (Specification Grade), color según especificaciones en planos.

Todos los tomacorrientes de 120 voltios serán del amperaje indicado en planos, grado de calidad Especificación (Specification Grade), color según especificaciones en planos. 

Los apagadores y tomacorrientes serán de primera calidad.

Todas las placas de tomas y apagadores serán de nylon.

Los apagadores se instalarán a 1.10 m SNPT y los tomacorrientes a 0.30 m SNPT a menos que se indique lo contrario. 

Tableros de distribución eléctrica e interruptores de seguridad 

El Tablero de  distribución eléctrica e interruptores de seguridad, indicados en los planos y en las especificaciones incluidas en este cartel, así como las acometidas (tuberías, aeroductos, conductores, etc.) serán suministrados e instalados por el Contratista.

Todos los tableros de distribución eléctrica a instalar en este proyecto, serán del tipo  empotrado en la pared. El Tablero TN será  igual o superior al modelo PB1803FS125-S de Cutler Hammer, 18 espacios, 125 A. en Barras, 120/240 VAC, 1 Fase, 4 Hilos y cables alimentadores # 1/0 AWG THHN (Fases, Neutro) y cable calibre # 2 AWG THHN (Tierra), con disyuntor termomagnético principal de 2 polos, 125 Amperios y no los especificados en el plano.  

La altura de instalación de los tableros de distribución eléctrica, interruptores y previstas en general, será de 1.70 metros S.N.P.T.  respecto a la parte superior.

Otras Características

El tablero deberá estar equipado con interruptores termomagnéticos, que provean interrupción instantánea en caso de corto circuito y acción retardada para sobrecargas.

La alimentación del  tablero, se hará por medio de conectores terminales (del tipo sin soldadura) adecuados para el calibre de las líneas que se indica en los planos.

Los tableros serán construidos en lámina de acero con cubiertas para instalación superficial, o empotrados según se indique, con amplio espacio para cableado tanto en los lados como en la parte superior e inferior.  Las puertas tendrán cerraduras con llave común a todas ellas. 

El  tablero se tratará con un proceso que impida la corrosión y se pintarán con barniz azul‑gris cocido al horno para obtener un acabado fuerte, durable y lustroso.

El tablero  e interruptores de seguridad, deberán estar identificados mediante una placa plástica rígida (no flexible) o metálica, ubicada en su parte externa, en la cual se deberá de troquelar el nombre del Tablero, así como las características eléctricas, según se muestra en el siguiente ejemplo: 

	TABLERO TN

1 FASE, 120/240 VAC, 125 A.


En el Tablero se deberá instalar una tabla descriptiva nítidamente escrita,  montada en un marco detrás de la tapa de cada tablero y protegida mediante un material adhesivo transparente, en la cual, se indique la siguiente información:

	NUMERO 

DE CIRCUITO
	DESCRPCIÓN 

DEL CIRCUITO
	UBICACIÓN 

EN BARRAS


El cableado dentro del tablero debe cumplir en todos sus aspectos con el código de colores establecido, tanto en la distinción correcta de la Fase que alimenta cada circuito de distribución, como en el empleo adecuado que se haga de los colores para los conductores de tierra y neutro.  

Será requisito que los cables de potencia y de control, que forman los distintos circuitos ramales, queden identificados con números, utilizando anillos insertables a presión de acetato y que estén agrupados entre sí, empleando fajas plásticas de 6 mm (o algún otro método aprobado previamente por el Inspector), de manera que no se encuentren cruces o "trenzas" de cables (no se aceptan quiebres de cable de 90 grados). 

Se debe evitar en los tableros y ductos  la presencia de huecos con filos peligrosos por el sitio donde ingresan los cables.  Para ello, se deberán de instalar protectores de material aislante dispuestos en todo el perímetro de las aberturas por las que penetran los conductores.

También deberán proveerse en el tablero doble barra, una para neutro aislada y otra para tierra y deberá indicarse la capacidad de cada una, la cual deberá estar acorde con la solicitada en los planos.

Tuberías y demás canalizaciones

Las tuberías serán limpiadas de polvo, grasa o herrumbre.  Las de acero negro o galvanizado se pintarán con pintura anticorrosiva y dos manos de pintura para maquinaria, las de PVC se pintarán con pintura adecuada para este uso, las de cobre, hierro fundido y otras, no se pintarán aunque se les colocasen bandas de identificación. Las correspondientes a la vía de expulsión de gases calientes deberán recubrirse con pintura resistente a altas temperaturas de 1200 ºC.

Las tuberías, ductos y equipos colgantes, deberán soportarse debidamente. Los soportes serán construidos de acero, debiendo permitir el ajuste de alturas fácilmente.

También deberán soportarse los ductos y tuberías en el sentido vertical.

El diseño de los soportes deberá ser tal que mantenga los elementos en posición que permita tanto las dilataciones como movimientos.

El diseño de los soportes debe ser aprobado por el Inspector, el cual se reserva el derecho de solicitar el tipo de soporte que considere más conveniente.

Se entiende que aún cuando no se indique en planos o especificaciones, todos los accesorios de uso común, deben suministrarse e instalarse cuando lo pida el Inspector.

Durante la construcción, los tubos y ductos deben cubrirse en sus extremos para evitar la entrada de basura, polvo, etc.

Una vez terminado cada tramo y antes de instalar equipos o accesorios, deberán soplarse las tuberías para eliminar las posibles basuras.

No se permitirá el uso de tuberías que hayan sido almacenadas a la intemperie.

Los codos de 31.8 mm. de diámetro o mayores serán de fábrica, y los de 13 mm., 18mm y 25mm de diámetro se podrán hacer con doblador pero no deben tener aplanaduras que disminuyen el área transversal.

En la fijación de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no perjudique a cualquier elemento de construcción.  Si se tiene duda debe consultarse con el Inspector antes de proceder a colocarlos.

Toda la tubería deberá limpiarse y eliminársele las asperezas antes de ser atornillada, para evitar daños al aislamiento de los conductores eléctricos.

Los conductores de potencia y control que se instalan en ductos, tableros o canastas deben de ser atados en orden de fases con su respectivo neutro y tierra con hilo tipo bramante encerado o a su vez con fajas plásticas de 6 mm de ancho para atar cable. Dichas amarras deben de ser cada 50 cm como mínimo.

Consideraciones sobre materiales y equipos

El Contratista deberá verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo y ser responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

Todo equipo rayado o raspado durante la construcción será retocado al acabado original.

El Contratista será responsable por el cuido y protección de todos los materiales y equipos, hasta el recibo final de la instalación.

Todo equipo, material o  sistema será  probado y dejado en perfecto estado de funcionamiento, debiendo ser  cambiado sin costo alguno adicional para el propietario, toda parte, equipo entero o material que falle por causas normales de operación, durante el primer año de operación, tomado a partir de la fecha de recepción definitiva de la instalación.

No se aceptará bajo ningún motivo excusas respecto a errores de dibujo, discrepancias en los planos o especificaciones o cualquiera otra de error obvio, como motivo para una instalación deficiente o antiestética o para cobro extra.

Todos los materiales a utilizarse tendrán una garantía mínima de doce meses una vez que se haga la recepción definitiva de la instalación, excepto que se indique lo contrario.  El Contratista será el responsable de esta garantía.

Conductores

Todos los conductores irán metidos en tubería conduit o en aeroductos metálicos según se requiera.

Sólo se permiten empates de conductores en las cajas de unión.  No se permiten empates en las tuberías ni ductos.

Todos los conductores deberán ser de cobre de tamaño AWG según se requiera.

En ningún circuito de potencia se usará cable menor del No. 12‑AWG, solamente en alarmas, controles y donde se indique en planos, debidamente protegidos.

El aislamiento de todos los conductores deberá ser para 600 voltios para el sistema de baja tensión.

El aislamiento térmico será como mínimo para 90 Grados Centígrados.

Todos los conductores irán codificados de la siguiente manera: Líneas vivas: negro, azul y rojo; Neutro: blanco; Tierra: verde, según se indica en planos.

En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color, la identificación se hará con cintas adhesivas aislantes de colores.

Los conductores de circuitos de control serán codificados por color y con etiquetas plásticas en cada terminal.

Durante el alambrado, deben ordenarse los alambres de tal modo que se eviten quiebras y posibles daños al forro o aislamiento.

No se aceptaran conductores de alambre sencillo.

La cinta adhesiva aislante será usada en todo empate será igual o superior al tipo Scotch No. 33.  Cada empate deberá ser cubierto por lo menos con dos capas de esta cinta.

Puesta a tierra

Todas las partes metálicas de los equipos y materiales que se instalen en el Edificio (incluyendo la estructura metálica de las paredes) se conectarán a tierra, así también como el tercer hilo de los tomacorrientes.

Todos los cables de puesta a tierra en el Edificio serán forrados y de color verde (o verde con franjas amarillas cuando se trate de las tierras de sistemas de control a bajo voltaje) y en caso de no indicarse el calibre, será el que indique el Código Eléctrico vigente.  Los únicos cables desnudos serán los que conforman la malla de tierra.  La canalización a emplear en todo el sistema de tierra, será de PVC en los diámetros según diseño. Además, en todas las trayectorias de los cables de puesta a tierra, deberán evitarse las curvas pronunciadas o ángulos rectos. En todos los casos deben seguirse fielmente las disposiciones que al respecto indique el Inspector Eléctrico.

El Tablero de distribución Telefónica, deberá ser conectado a la barra tierra mediante un cable calibre # 12 AWG THHN, canalizado mediante tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro.
Instalación telefónica

Las salidas telefónicas indicadas en planos, serán canalizadas en tubería PVC de 12.7 mm y quedar debidamente alambradas. Asimismo, todas las salidas deberán quedar a 0.25 metros SNPT.

Todas las salidas telefónicas a instalar, serán del tipo clavija 5021/M4 de Bticino o similar. 

Dentro del foso del distribuidor a 0.40 m B.N.P.T. y sobre la pared del eje “C”, se deberá dejar una salida de cable telefónico de 10 pares, canalizada en tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro (caja octogonal de salida, tapa ciega, conector STJ y cola de cable de 5 metros), proveniente del Tablero telefónico. El Inspector definirá en forma definitiva la ubicación de esta salida de cable dentro del foso.

Se deberá suministrar e instalar, desde el Tablero Telefónico y el panel de control de alarmas, una prevista en tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro y quedar debidamente cableado, utilizando cable telefónico tipo 24IN010.  

El cable telefónico a utilizar, será  del tipo 24IN010,  con cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) color gris. 

El Tablero de distribución Telefónica, deberá quedar debidamente cableado.
Mano de Obra

El contratista deberá tener como responsable de la obra una persona con amplia experiencia en trabajos de magnitud similar.

La inspección estará en total libertad de solicitar reemplazo de personal que no considere apropiado para la ejecución de las obras

Otras especificaciones

El oferente deberá hacer referencia a cada uno de los puntos indicados en este cartel.
Se debe dejar en un lugar seguro las estructuras metálicas (portones y verjas a desinstalar) para su posterior reinstalación.

El oferente deberá presentar catálogos de los productos ofrecidos. Estos servirán de base para poder comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto ofrecido.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

Las cotizaciones deben presentarlas incluyendo los costos por materiales y mano de obra, se entiende que todos los materiales son de primera calidad y la mano de obra idónea para esta labor. El Contratista acatará de inmediato la orden de rechazo del Inspector, si los materiales no se ajustan a lo especificado o la mano de obra no reúne lo contratado.

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

Todo cambio en los materiales especificados debe ser solicitado por escrito a la inspección del proyecto. Esta Jefatura es la única autorizada para hacer cambios en lo especificado. Cualquier cambio no autorizado será demolido por cuenta y riesgo del Contratista y puesto de nuevo correctamente sin que amerite ampliación del plazo o costo adicional.

Cualquier daño a las estructuras aledañas es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

En la parte eléctrica se debe realizar las siguientes modificaciones: 

· Unir las 4 luces del taller e instalar fluorescentes.

· Eliminar apagadores 3 way en taller.

· En la oficina eliminar 3 way.

· Sustituir foto celdas por cachos normales.

· Eliminar el tanque de agua caliente.
Provisiones de Seguridad

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 

El Contratista asume responsabilidad por los daños causados a la propiedad, a las instalaciones existentes y a cualquier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de la ejecución de los trabajos de esta licitación.

El Contratista deberá implementar en todos sus trabajadores el uso de equipo de seguridad para la construcción en forma obligatoria, aspecto que velará la Contraparte Institucional.

Materiales y Equipo

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

La compra y el empleo de materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por El Inspector en cuanto a calidad, marca, características y especificaciones técnicas.

Higiene en el Sitio de Construcción

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio del 1996 y sus reformas, y con leyes y códigos de edificación aplicables en Higiene.

Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.
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