38
MUNICIPALIDAD DE HREDIA

LICITACION ABREVIADA
 Nº 2014LA-000017-01

“CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

El Departamento de Proveeduría, ubicado en avenida 0, calle 1 ó del Palacio Municipal costado norte del Parque Central de Heredia, cien metros este, Edificio Municipal, recibirá ofertas  para el proceso de Contratación denominada “CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” hasta las 10 horas del miércoles 18 de junio de 2014, posterior se realizará el acto de apertura de las mismas.
La oficina de Proveeduría Municipal, tendrá a su cargo el presente proceso de Contratación, donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran a los Teléfonos 2277-1435, 2277-1484, 2277-1434.
CAPITULO I

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

1. PRESUPUESTO ESTIMADO Y VISITA AL SITIO

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRESUPUESTO ESTIMADO
	FECHA VISITA SITIO

	1
	CONSTRUCCION MURO Y CUNETA EN CANCHA FATIMA DE HEREDIA 
	18.000.000
	JUEVES 12 DE JUNIO DE 2014 A LAS 9:00 AM

	2
	CONSTRUCCION RANCHOS EN CENTRO TURISTICO LAS CHORRERAS
	25.000.000
	

	3
	CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO EN PALACIO MUNICIPAL DE HEREDIA
	10.000.000
	


2. PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deben presentarse en original y copia, en papel corriente, debidamente firmado por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en este cartel.

Debe agregarse a la oferta un timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones exactos) y otro del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de ¢200,00 (doscientos colones exactos).. 
En el caso de personas jurídicas por quien o quienes en forma conjunta o separada tenga (n) la representación legal para comprometer a la oferente, según lo dispuesto en el Reglamento Ley de Contratación Administrativa  indicando el cargo que ocupa (n) y su (s) número (s) de cédula de identidad o de residencia. El adjudicatario deberá presentar la personería jurídica correspondiente al momento de la firma del contrato.
Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera,  técnica  y de precios en forma clara.

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la señora Elizette Montero Vargas, Arquitecta de Proyectos de la Municipalidad de Heredia. 
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACION ABREVIADA
Nº 2014LA-000017-01
“CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

NOMBRE DEL OFERENTE:___________________________________

3. PRECIO COTIZADO U OFERTADO

Los precios serán firmes y definitivos.

El precio ofertado debe ser libre de impuestos. La Municipalidad de Heredia retendrá el impuesto de renta correspondiente.
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA POR EL COSTO TOTAL EN QUE INCURRIRÁ.  
El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras.
Los precios que contenga la oferta preferiblemente deberán cotizarse en colones costarricenses. No obstante, los oferentes que coticen en otra moneda extranjera, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, de acuerdo al tipo de cambio de referencia para la venta, del Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 
La adjudicación podrá ser parcial por línea en virtud de lo ofertado y de acuerdo al presupuesto disponible. 

Para efectos de posibles incrementos  en el precio del objeto del contrato, se utilizará la fórmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloría General de la República  que a continuación se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los costos.

El oferente junto con la oferta deberá presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
En caso de ofertar en dólares, la fórmula de reajuste de precios aquí presente no aplica.

La ausencia del desglose del precio aquí solicitado convierte la oferta como inelegible en virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
	PV= MAT + MO + GA + U

	

	MAT = MATERIALES DIRECTOS

	MO = MANO OBRA DIRECTA

	GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS

	U = UTILIDAD
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Donde:

Pv =

Precio variado.

Pc = 

Precio de cotización.

MO = 

Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.

GA = 

Porcentaje de gastos administrativos del precio de  cotización.

I=

Porcentaje de costo por insumos. 

U =  

Porcentaje de utilidad del precio de cotización.

i MO tm =
Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado de facturación.

i MOtc =   
Índice de variación de precio  de la mano de obra en el momento de la presentación de la oferta. 

i GAtg = 
Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de facturación 

i GAtc = 
Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento presentación de la oferta. 

I Itf =
Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación 

I Itc=
Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la oferta.
Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente manera: 

a. Mano de obra: ISMN Construcción 

b. Gastos Administrativos: IPC Bienes y Servicios Diversos

c. Materiales Directos: Índice de Precios C03 por grupos del INEC de acuerdo al detalle presentado por el oferente.  
4. ITEM A COTIZAR
	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO OFERTADO

	1
	CONSTRUCCION MURO Y CUNETA EN CANCHA FATIMA DE HEREDIA 
	

	2
	CONSTRUCCION RANCHOS EN CENTRO TURISTICO LAS CHORRERAS
	

	3
	CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO EN PALACIO MUNICIPAL DE HEREDIA
	


5. FORMA DE PAGO

La forma de pago será  parcial de acuerdo a: dos pagos parciales del 20% cada dos semanas y uno del 60% final contra entrega de acuerdo al cronograma de pagos y actividades previo visto bueno de la Dirección de Inversión Pública, quien enviará su aprobación en forma escrita al Departamento de Proveeduría, junto a la copia de color de la factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

Para los pagos respectivos la empresa adjudicataria deberá adjuntar un cronograma de pagos desglosado porcentualmente, a efectos de ponderar los avances de obra y pagos respectivos. Es importante aclarar, que en el Cronograma de Pagos la empresa adjudicataria deberá indicar las actividades a cumplir por cada avance. Lo cual, le permita a la Administración verificar que ha cumplido con lo propuesto en la oferta.

Por cada avance de obra la empresa adjudicada deberá presentar un “Informe de Avance de Obra”, en el cual debe incluir el cumplimiento del plan de trabajo (cronograma de actividades).
La Proveeduría Municipal ordenará el pago parcial a la Empresa Adjudicada, previo informe en que se indique que se ha recibido a entera satisfacción el objeto contratado dentro del marco de lo pactado en el Contrato, por parte de la Municipalidad de Heredia.  El pago se realizará dos semanas posteriores a la fecha del trámite correspondiente. Los días de trámite son los lunes de cada semana.

La empresa adjudicataria deberá aportar:

i. Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

ii. Certificación  de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.
6. PLAZO DE ENTREGA
Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Cartel, que conlleve a retrasos en la entrega de las obras, la Empresa adjudicada debería informarlo por escrito y detallar las causas de tales demoras, para ser evaluadas por la Municipalidad de Heredia, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria, dará derecho a la Municipalidad de Heredia a rescindir el contrato sin responsabilidad alguna y dará derecho a cobrar los daños y perjuicios que tal incumplimiento causare.
	ITEM
	DESCRIPCION
	PLAZO MESES

	1
	CONSTRUCCION MURO Y CUNETA EN CANCHA FATIMA DE HEREDIA 
	3 meses

	2
	CONSTRUCCION RANCHOS EN CENTRO TURISTICO LAS CHORRERAS
	5 meses

	3
	CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO EN PALACIO MUNICIPAL DE HEREDIA
	2 meses


7. GARANTIAS
Para efectos de depósito  de la garantía de cumplimiento en caso de ser en efectivo, debe depositarse en la siguiente cuenta:
Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta: 004-011065-0 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Cuenta cliente: 15100410010110653 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cédula Jurídica 3-014-042092
El día que corresponda debe el oferente traer copia del comprobante del recibo del Banco del monto depositado, mismo es requisito indispensable para hacer valedero el cumplimiento de la garantía.

a. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación, el adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% (diez  por ciento) del monto total adjudicado. El adjudicatario deberá depositar la garantía de cumplimiento original en el Departamento de Tesorería de esta Institución.  Además, deberá presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado en el Departamento de Tesorería al Departamento de Proveeduría, antes de firmar el Contrato.
La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia mínima de noventa días naturales adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato. 
Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su propuesta.

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país.

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
b. GARANTIA DE LA OBRA
Garantía: Cualquier desperfecto en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deberá, durante el período de garantía corregirse por  cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institución.

El contratista debe garantizar la disponibilidad y atención inmediata para atender las emergencias que se le presenten por escrito o por llamadas telefónicas.
La misma comenzará a regir a partir de la fecha en que la Municipalidad de Heredia dé por aceptada a satisfacción la obra.

El plazo mínimo de la garantía no podrá ser menor a un año, tanto del material utilizado como del trabajo realizado.

8. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura. 
9. DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACION CCSS, FODESAF Y LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Todo oferente debe presentar declaraciones juradas que indiquen lo siguiente:

a. Que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su reforma en el Artículo 65 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

b. Que manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
c. Que no ha sido sancionado administrativamente por incumplimiento de Contratos Administrativos de este tipo de trabajos que haya brindado a otras instituciones.

d. Certificación que se encuentra al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.  Asimismo, se les recuerda que una persona física o jurídica que no esté al día en el pago de sus cuotas obreros patronales, no podrá participar en ninguna licitación o procedimiento de contratación con la Administración Pública
e. Presentar documento que compruebe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley N°8783 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
f. Presentar certificación de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”
10. PÓLIZAS RIESGOS DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
El adjudicatario deberá contar con la(s) Póliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS,  la cual deberá estar vigente por el período que dure el contrato más 30 días adicionales.

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir  las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero patronal.
Una vez aprobado el contrato, el contratista deberá presentar a la Encargada de Proyectos, dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes copia del recibo de pago de una póliza de responsabilidad civil con un valor mínimo de ¢20.000.000 (veinte millones de colones) que permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de reparar el posible daño que ha causado en la ejecución de las labores. La Encargada de Proyectos deberá pronunciarse, sobra las pólizas, en un plazo máximo de cinco días hábiles, ya sea aprobándolas o bien rechazándolas; además, fundamentará las razones por escrito, si las pólizas no cumplen los requisitos mínimos establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio contratado.

11. ADJUDICACION

La Municipalidad procederá a adjudicar la presente contratación  en un plazo máximo de veinte días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas  y de inmediato será comunicado a los participantes. (Artículo 136 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, así como con cada una de las Condiciones y Características solicitadas en el Cartel. 

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje. Los elementos que serán tomados en cuenta para la calificación de las ofertas son los incluidos en la metodología de evaluación de este cartel.

Se adjudicará a la empresa que obtenga el mayor puntaje total, sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria.  
12. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL
Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación:

a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por concepto de multa un 1% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato.  
Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora  que pagará LA MUNICIPALIDAD al Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. 
El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción del ítem mencionado, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.
13. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS
Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación:

a. Deficiente presentación del personal: Cuando la unidad contratada y cuadrilla correspondiente no cumplan con los requerimientos de presentación e higiene estipulados en el Cartel, o cuando las unidades contratadas que se estén utilizando en determinado momento, no correspondan a las características técnicas requeridas por el Cartel y ofrecidas por el contratista.

b. Incumplimiento en normas de seguridad ocupacional
c. Entorpecimiento de las labores de fiscalización: Cualquier retraso o entorpecimiento en las labores de los funcionarios municipales y/o sus representantes, atribuible al contratista, a sus asociados y/o empleados que demoren las labores de fiscalización de la ejecución del contrato, se considerará una falta grave del servicio, quedando a juicio de la Municipalidad la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo trece punto dos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

d. Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Se considerará falta del servicio el contar con cualquier patente, licencia o permiso necesarios para la operación de las unidades a contratar, vencido. En tal caso, después del apercibimiento, se impondrá la multa respectiva y se le otorgará un plazo máximo de treinta días hábiles para la corrección de la falta, en caso contrario será causal de la resolución unilateral del contrato, por incumplimiento del contratista.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO 

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará la Municipalidad al adjudicatario en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. 

Se aplicará una multa del 10% de la última facturación por cualquier incumplimiento indicado anteriormente, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa.

El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción de Los ítems mencionados, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido. 
Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cláusulas anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecución del contrato, se prevendrá al adjudicatario para su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá resolver el contrato.

14. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a infraestructura existente, terceras personas y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto
La Empresa adjudicada tiene la obligación de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas objeto de esta contratación, por su propia cuenta y riesgo.
La Municipalidad de Heredia no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones.

El adjudicatario tiene la obligación de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de seguridad que rijan dentro de la Municipalidad de Heredia.  Asimismo, el contratista proporcionará el equipo de seguridad necesario a su personal, quedando la Municipalidad de Heredia exenta de esta obligación.

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del adjudicatario hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Heredia con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la Municipalidad de Heredia de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo.

El adjudicado deberá responder ante la Municipalidad de la conducta de su personal.  La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el despido de personal en casos calificados.
El adjudicado deberá velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto y será enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales daños.
El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.
El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 
Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.
El adjudicatario debe realizar la limpieza final del área de trabajo, para lo cual deberá eliminar todo el material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.
15. CONTRATO
La Contratación será formalizada mediante la firma de un contrato en el caso que así corresponda. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes en su parte proporcional y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el contrato. 

La Municipalidad de Heredia podrá rescindir del contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

i. Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la correspondiente autorización escrita de la  Municipalidad de Heredia.

ii. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de incapacidad del contratista.

iii. Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del servicio contratado. 

iv. Por incumplimiento  de alguna de las especificaciones técnicas que este cartel solicitó.
16. RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. 

De esta recepción, que se formalizará como finiquito del contrato  se levantará un acta que suscribirán el contratista y la Directora Operativa en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva. 

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.

No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

CAPITULO II
DETALLE ESPECIFICACIONES POR CADA PROYECTO A CONTRATAR 

A. CONSTRUCCION MURO Y CUNETA EN CANCHA FATIMA DE HEREDIA
1. DETALLE PRECIO A OFERTAR

	DESCRIPCION
	MONTO (Colones)

	Costo Total Económico de la Obra
	

	El costo económico de los planos constructivos, debidamente aprobados por el CFIA
	

	El costo económico del muro de contención
	

	Deberá presentar un desglose del presupuesto de al menos los siguientes rubros:

•
Obras Preliminares

•
Excavación para fundaciones

•
Muro

•
Relleno

•
Limpieza General
•
Cuneta y obras de desfogue al Río Burio
	

	Gastos Administrativos
	

	Imprevistos
	

	Utilidad
	

	TOTAL
	


Se debe hacer entrega del presupuesto detallado de las obras a realizar y un cronograma de actividades.
2. DETALLE DE ESPECIFICACIONES

LOCALIZACIÓN:

El Proyecto se localiza, en la Calle 12, Avenida 9 en el Cantón de Heredia, distrito primero. 

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Con el fin de proteger una sección de la cancha la cual se encuentra con un proceso de deslizamiento, es que se requiere la construcción de un muro de contención. El muro se estima en una altura de 8 metros aproximadamente, con un ancho aproximado de 8 metros lineales. Así como la canalización de las aguas de la cancha hacia el Río Burío. 

CARACTERISTICAS GENERALES:

Garantía: Cualquier desperfecto en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deberá, durante el período de garantía corregirse por  cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institución.

El contratista debe garantizar la disponibilidad y atención inmediata para atender las emergencias que se le presenten por escrito o por llamadas telefónicas.

La empresa debe contar con un Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o Arquitecto debidamente incorporado, que elabore el diseño y planos constructivos del muro de contención y que lo tramite ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de C.R (CFIA), y cancelar por cuenta del adjudicatario lo correspondiente al Visado de Planos, para este caso deberán presentar el Formulario de Exoneración con el fin de obtener la respectiva exoneración de timbres.

Es por lo anterior que le empresa contratada debe realizar las siguientes actividades:

i. Estudios preliminares

ii. Diseño del Muro de Contención.

iii. Memoria de Calculo.

iv. Elaboración de los planos constructivos. 

v. Aprobación de los planos constructivos por el CFIA.

vi. Construcción del Muro de Contención, según planos constructivos aprobados.

Dichos planos constructivos deberán ser elaborados tomando en consideración toda la normativa vigente (Código Sísmico), a su vez debe usarse el cajetín oficial del CFIA, en el mismo se debe indicar claramente el nombre del profesional responsable del Diseño y Dirección Técnica. 

Especificaciones Técnicas generales del diseño.

El muro de contención tiene una distancia de 8 metros aproximadamente (la longitud final quedará definida en el diseño) y una altura de 8,5  metros aproximadamente. 

El muro de contención a realizar será en concreto reforzado.

Todo el refuerzo del muro de contención será en varillas según el diseño del profesional y  la varilla deberá ser no menos de grado 40.

Solo se permitirá concreto premezclado.

 Se construirá un drenaje con tubo Tipo Drenaflex  de PVC o su semejante, a lo largo del muro y esta debe estar cubierta por un geotextil. 

El oferente deberá realizar la propuesta y posterior construcción para la evacuación de las aguas, ya sea a alcantarillado pluvial o al cordón de caño. Cualquier afectación a la acera, esta deberá ser reparada por el contratista y dejarla en las condiciones originales o mejor.

En el muro se colocarán tubos de PVC de ¾ de pulgada para el drenaje del muro.

Se deberá dejar un espaciamiento entre el muro y el talud a retener con al menos 5 cm de grava para el debido drenaje.

Se debe respetar el alineamiento del muro, de requerirse delimitación, se puede coordinar con el Topógrafo Municipal. En todo caso llevará la misma línea que el muro actual.

Una vez que el muro se encuentre terminado se realizará el relleno respectivo.

Debe el contratista en el diseño considerar las obras necesarias hacia el Norte del muro a construir para evitar que el relleno respectivo se contenga dentro del muro y no se lave durante el invierno hacia este costado.

No se permitirá la alteración del talud estable y con capa vegetal para efectos de las labores constructivas (el talud erosionado tiene un ancho aproximado de 8 metros, el resto está estable).

El diseño y construcción de la cuneta será en la orilla de la cancha (costado Este) hasta encauzarla al Río Burío para lo cual deberá aportar el adjudicatario la topografía respectiva. Esta cuneta será de aproximadamente 50 cm, en una longitud aproximada de 150 metros y para su desfogue al río deberá considerar el diseño de un cabezal de salida y su respectiva obra para impermeabilizar con un zampeado en piedra bola (todos estos puntos deberán quedar bien detallados en el respectivo diseño y planos constructivos). 

La Municipalidad aportará estudios de suelo realizados con anterioridad. En caso de ser criterio del adjudicatario de realizar nuevos estudios será por cuenta propia y no se pagará adicional.
Planos Constructivos de la Obra

Los planos constructivos deberán contar mínimo con la siguiente información:

Los planos constructivos deberán presentarse a la Contraparte Institucional, para su revisión y aprobación, en papel bond de 0.90m x 0.60m.

Los planos constructivos deberán contener al menos las siguientes láminas: 

i. Detalles constructivos del muro de contención

ii. Planta de ubicación del muro 

iii. Todo lo referido al proyecto 

Los planos constructivos se deberán presentar en lámina de 0.90m x 0.60m, debidamente doblados, de forma tal que la sección del cajetín donde se ubican los visados esté siempre visible. Se debe conservar una pulgada de distancia aproximadamente, entre el borde izquierdo de la lámina y la sección que se dobla de forma vertical, con el fin de dejar un espacio para realizar las perforaciones o agujeros para anexar dicho documento a cualquier expediente.

La Empresa a contratar deberá entregar a la Dirección de Operaciones una copia de los planos en formato digital (Autocad 2007 o anterior) y al menos dos juegos de planos originales y debidamente visados por las instituciones antes mencionadas.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Una vez que los planos constructivos hayan sido aprobados por el CFIA, la Dirección de Operaciones dará por escrito la autorización para iniciar el proceso constructivo.

Para esta etapa es importante se consideren los siguientes aspectos:

i. Se deben realizar inspecciones al sitio, al menos una vez a la semana, con el profesional responsable de la Dirección Técnica.

ii. Todo lo que sea concreto será premezclado (chompipa) o en batidora.

iii. El contratista deberá presentar un informe de avance de obra con cada pago de obra, en donde se detalle todas las actividades realizadas, según el cronograma de actividades presentado y aprobado.

iv. Todas las dudas que se presenten en el proceso de construcción, deberá el contratista realizar la consulta antes de ejecutarla. 

3. PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

Primera Etapa: Planos y Servicios: Tiempo total de entrega de esta primera etapa es de 1 mes (se adjunta croquis de anteproyecto).

	Etapas de Entrega
	Actividades a realizar
	Plazo de entrega

	Entrega planos constructivos
	Elaboración del diseño y planos constructivos del muro de contención, debidamente aprobados por el CFIA.
	1 mes


Segunda Etapa: Proceso de Construcción: Tiempo total de entrega de esta segunda etapa es de 2 meses.

Este se cancelara según avance de obra y al cronograma que presente el contratista, para lo cual deberá presentar el informe técnico de avance de obra contra pago.

	Actividades a realizar
	Plazo de entrega
	Forma de Pago

	Construcción de la obra desde que se da la orden de inicio.
	2 meses
	Por avance de obra, según cronograma presentado por el Contratista


El plazo de entrega del proyecto total es de 3 meses.
El contratista deberá tener como responsable de la obra una persona con amplia experiencia en trabajos de magnitud similar.

La inspección estará en total libertad de solicitar reemplazo de personal que no considere apropiado para la ejecución de las obras.
4. EVALUACION DE OFERTAS
Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:


Parámetro




Puntaje a asignar

Precio                                    



70,00%


Experiencia de la empresa




30,00%
TOTAL





100,00%

PRECIO

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio:
Monto menor de la  oferta base   x 70%

         Monto de la oferta a evaluar
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (30%):

El oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia en el diseño o construcción de canales, muros de contención y otros de acuerdo al objeto requerido   por medio de cartas de referencia originales o copias extendidas por la Administración que lo contrató, indicándose en las mismas:

· El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento de la obra contratada.

· El año en que realizó el servicio.
· Si la misma se ejecutó sin multas y sanciones.

· Cantidad de metros cuadrados de la obra
Se asignará   un valor de 3 puntos por nota hasta 10 notas para obtener como máximo 30 puntos. 
 DESEMPATE 

De existir empate en la calificación final de las ofertas, se  escogerá la oferta que presente un menor precio. De persistir el empate  se escogerá la que presente la mayor garantía del proyecto. Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.
Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA A REALIZAR
Otras especificaciones

Es responsabilidad única y exclusiva del Contratista realizar la construcción de la obra.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

Las cotizaciones deben presentarlas incluyendo los costos por materiales y mano de obra, se entiende que todos los materiales son de primera calidad y la mano de obra idónea para esta labor. El Contratista acatará de inmediato la orden de rechazo del Inspector, si los materiales no se ajustan a lo especificado o la mano de obra no reúne lo contratado.

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, implementos, equipo, servicios de luz y agua y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

Todo cambio en los materiales especificados debe ser solicitado por escrito a la Jefatura del Departamento de Ingeniería. Esta Jefatura es la única autorizada para hacer cambios en lo especificado. Cualquier cambio no autorizado será demolido por cuenta y riesgo del Contratista y puesto de nuevo correctamente sin que amerite ampliación del plazo o costo adicional.

Cualquier daño a las estructuras aledañas es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

Concreto

Cemento
El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo. 

Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento.

Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos.

En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48ºC el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua.

Agua
El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.

Agregados

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. 

El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas:

No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados.

No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo.
No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas.

Regirá la regla que indique el tamaño menor.

Proporciones y resistencia

El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

	Elemento
	Resistencia F’c

(Kgr / cm2)
	Dosificación

(Cemento-arena-piedra)
	Agua

(litros)

	Sello de concreto.
	105
	1:3:6
	

	Relleno de bloques de mampostería.
	175
	1:2:4
	26.5

	Cimientos, Vigas corona de fundación, columnas, entrepiso, paredes de concreto armado, elementos estructurales.
	210
	1: 1.5 :3
	24.5


Salvo a aquellos casos que indique el Ingeniero Estructural que se requiera de mayor resistencia

Medidas

El cemento se dosificará por sacos de 50 kgr cada uno. Los agregados se medirán por volumen mediante un cajón de madera cuyas medidas internas serán de 30.5x30.5x30.5 cm. El agua se medirá por litros. Por ningún motivo se permitirá el sistema de medidas por paladas, carretillos o baldes.

Mezclado y colocación
No se permitirá el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra deberá mezclarse haciendo uso de una mezcladora mecánica. El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los materiales, incluyendo el agua, será como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78 m3: 15 segundos más por cada 0.39 m3 o fracción de capacidad adicional.

Todo el concreto deberá ser colado antes de que empiece la fragua inicial, sobre superficies limpias y húmedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor. Todo el concreto deberá ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecánicos aptos para este fin.

Curado

Inmediatamente después de colado el concreto, se deben proteger las superficies expuestas de los efectos de la intemperie, del sol, la lluvia y el viento y se deben cubrir con láminas plásticas o manteados, pero no más de 12 horas después del colado.

El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido lo suficiente. Todas las superficies de concreto de deben mantener húmedas en forma constante un mínimo de ocho días.

Se permite el uso de aditivos para formar una membrana sobre la superficie de concreto, que impide la pérdida y evaporación de agua.

Reparación de defectos

Preparación de la superficie: Se deben reparar todos los defectos, cavidades y hormigueros en el concreto e irregularidades, picando la sección defectuosa, eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las cavidades resultantes serán de tal forma que retenga mecánicamente el parche.

Se recomienda cubrir la superficie a reparar con imprimante epóxico comprensible, previamente a la colocación del mortero de reparación de tipo expansivo o sin contracción.

Se debe esmerilar las irregularidades de las juntas y superficie reparada para obtener una superficie lisa y uniforme.

La reparación de las perforaciones de las amarras transversales o “ties” se hará con mortero epóxico en zonas de contacto o exposición con agua o tierra y mediante mortero sin contracción en cualquier otra ubicación.

Juntas de construcción

Las juntas de construcción en elementos estructurales deben evitarse en la medida de lo posible. En las vigas, las juntas de construcción llevarán un diente en la siguiente forma: un corte vertical de 6cm., luego un corte inclinado de 45° con la horizontal hasta llegar a 6cm. arriba del borde inferior y terminando con un corte vertical de 6cm. Además del diente, deberá proveerse una cantidad adicional de aros del mismo diámetro que se está usando en la zona intervenida. Estos aros irán espaciados a 10 cm. centro a centro y deberán colocarse comenzando a 6cm. antes del corte vertical inicial, continuarse en toda la junta y terminarse 6cm. después del corte vertical final.

Antes de colocar el nuevo concreto a continuación de una junta, debe eliminarse el material suelto en el concreto viejo, picando ligeramente la superficie hasta darle una textura áspera, limpiándose completamente el sobrante suelto. A continuación debe de humedecerse la superficie a pegar con una lechada de  Acril 70 o un aditivo similar de base acrílica e inmediatamente después debe vaciarse el concreto nuevo del elemento.

Formaletas

La formaleta podrá ser de madera, acero o cualquier otro material aceptado como bueno por el inspector de la obra.

Remoción de formaletas

El despuntalamiento y la remoción de formaletas y cimbras no deberán hacerse antes de los siguientes tiempos mínimos:

Paredes y obra vertical


48 horas.

Puntales para vigas
           
               14 días.

Formaletas de costados


24 horas.

El Contratista deberá  ser cuidadoso al remover las formaletas en contacto con la superficie del concreto. No será permitido el uso de mazos, picos o palancas que dañen la superficie del concreto. El concreto expuesto no debe presentar quebraduras o fisuras, ni huellas ocasionadas por el empleo de herramientas.

Acero de Refuerzo

El refuerzo para el concreto armado consistirá en varillas deformadas de grado intermedio. Todas las varillas a ser colocadas dentro del concreto estarán completamente libres de herrumbre, grasa, material orgánico, suciedad o de cualquier capa o cubierta que pueda destruirse o reducir la adhesión del concreto a las varillas.

Recubrimiento

Cuando el concreto sea colocado directamente sobre el terreno o sobre una base de lastre como en placas de fundación el refuerzo irá a una distancia libre mínima de 7cm sobre la superficie del terreno o base.

En las vigas y columnas el recubrimiento mínimo al aro será de 3cm y en los concretos expuestos al agua la separación neta al aro será de 5cm Los repellos no se considerarán parte del recubrimiento.

Empalmes

No se harán empalmes de varilla en tensión en zonas de máximo esfuerzo cortante. En columnas y vigas el traslape del refuerzo deberá efectuarse en forma escalonada y en ningún caso, deberá traslaparse más del 50% del refuerzo dentro de la longitud del traslape.

Las longitudes mínimas de anclaje y traslape a usarse en las diferentes varillas serán los siguientes:

Nº 2

30cm.

Nº 3

30cm

Nº 4

40cm.

Los extremos de las varillas sobrepuestas se amarrarán firmemente de modo que no dificulten el vaciado del concreto. El alambre a utilizar como amarra será alambre negro # 16.

Paredes de Concreto

Las paredes de mampostería serán de bloques de concreto de las dimensiones indicadas en los planos.

Los bloques de concreto deben cumplir con la especificación ASTM designación C-90, y las normas UBC Estándar No 2104 y 2105, todas última revisión.

Las unidades de bloque de concreto deben ser fabricadas en máquina automática deben ser de primera calidad, con cantos rectos y a escuadra, de superficie y textura uniformes y sin fisuras e imperfecciones.

Los bloques de concreto deben tener una resistencia mínima de f’m = 45 kgr/cm2 con valor promedio de tres ensayos. 

Colocación de bloques

Las juntas de mortero entre bloques deben ser trabajadas cuidadosamente y las sisas, cuando los bloques quedan expuestos, deben ser uniformes, de 10mm de profundidad, perfectamente redondeadas para lograr un acabado y apariencia de óptima calidad.

El trabajo de albañilería, colocación y pega de bloques y la disposición del refuerzo, se hará siguiendo la mejor práctica establecida para este tipo de obra.

Se seguirán las recomendaciones del ACI530 y la norma UBC Estándar No 2104 para la construcción  de estructuras de mampostería.

Acero de refuerzos

Los indicados en los planos constructivos.

Concreto de relleno

El concreto a utilizar para relleno de las celdas de los bloques de mampostería tendrá una resistencia de 175 kgr/cm2. Este debe tener un revenimiento de 20cm, y no debe usarse agregado con un tamaño mayor de 12.7 mm.

Repello

Preparación del Mortero

Materiales

El repello será a base de cemento Pórtland según las especificaciones de la ASTM C150, última revisión.

Se empleará en el mortero masilla de cal envejecida o cal hidratada según la especificación ASTMC206, última revisión.

El agregado fino será de río lavada, según la especificación ASTM C33, última revisión, limpia, libre de limo, materia orgánica e impurezas.

El agua será pura, libre de aceites, grasa, álcalis, impurezas y materias dañinas al mortero.

Diseño de mezcla

El mortero de llenado para el repello tendrá una proporción por volumen de una parte de cemento, media parte de masilla de cal y cuatro partes de arena de río.

La cantidad de agua será la necesaria para hacer la mezcla plástica y trabajable.

La masilla para el afinado tendrá una proporción de una parte de cemento, tres partes de cal hidratada y una cuarta parte de arena de río fina, cernida y pasando la malla No 20.

Mezclado

El mortero será preparado en batidoras mecánicas.

No se admite la preparación sobre el suelo y superficie de piso.

Ejecución

Preparación de las superficies

Previo a la aplicación del mortero, se prepararán las superficies a repellar.

Se deben reparar los defectos y cavidades en el concreto.

Se deberán remover las amarras, clavos y piezas de madera.

Las superficies de concreto se deben martelinar o picar con piqueta a mano hasta lograr una superficie rugosa para mejor adherencia del mortero.

Se procederá a limpiar las superficies, removiendo el polvo y material suelto.

Las superficies y bloques de concreto serán saturadas y se mantendrán húmedas durante 4 horas antes de la aplicación del repello.

Aplicación del Repello

Las superficies y bloques de concreto saturados serán pringadas con un mortero rico en cemento y arena gruesa, con la dosificación dad para el mortero.

El repello se aplicará en capas uniformes de espesor no mayor de 10cm.

Se emplearán maestras con tacos de madera como guías y un codal recto sin torceduras, para dar forma a la superficie repellada que será acabada con llaneta de madera.

El proceso de llenado por capas se hará en intervalos de 2 días. Durante este tiempo se mantendrá la superficie húmeda para el curado del mortero.

El espesor máximo del repello es de 20mm y no se permite corregir defectos de nivel y plomo con repello de espesor mayor.

Las superficies repelladas deben quedar rectas, a plomo y nivel, sin irregularidades.

Los cantos y aristas serán ligeramente redondeadas y deben quedar perfectamente rectas, a plomo y nivel.

Las superficies repelladas serán afinadas con masilla de cemento y cal y acabadas con llaneta metálica y esponja, para obtener una textura lisa y uniforme.

El repello y el afinado deben ser curados durante un lapso de 8 días.
B. CONSTRUCCION RANCHOS EN CENTRO TURISTICO LAS CHORRERAS.

1. GENERALIDADES

Se requiere realizar la construcción de dos (2) módulos de ranchos en la Finca Las Chorreras, para el disfrute de los Heredianos, ya que en la actualidad muchas familias visitan el área y no cuentan con las instalaciones adecuadas, por lo que surgió la necesidad de realizar la construcción de unos ranchos que cuenten con un área para azar, mostrador para la preparación de alimentos, asientos, salida de agua potable etc.

Además se debe realizar la construcción de unas verjas, al frente de la propiedad (en la entrada principal), para lo cual deberá el contratista demoler la columna de concreto existente y realizar la construcción de aproximadamente 4ml de verja, esta verjas tendrá una escuadra ya que deben tomar con la columna existente de la cubierta para vehículos y la columna donde está el medidor.

La verja será igual o similar al portón principal y se instalara sobre un muro de concreto, que tendrá la altura del muro existente.

La altura de la verja será la misma del portón existente.

Se deberá aplicar dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro.
Por lo que se debe realizar la contratación de una empresa constructora para que realice las siguientes actividades:

· Estudios preliminares.

· Anteproyecto: En este caso se inscribirá el que entrega la Dirección de Operaciones 

· Elaboración de los planos constructivos.

· Aprobación de los planos constructivos por las entidades correspondientes.

· Construcción del modulo de ranchos y la caseta de seguridad y la entrada principal.

Es por lo anterior que la empresa a contratar debe poseer un equipo multidisciplinario, para la realización de las actividades antes descritas y que se detallarán más adelante.

Los planos constructivos deberán ser elaborados tomando en consideración toda la normativa vigente en el campo de la Construcción, a su vez debe usarse el cajetín oficial del CFIA, en el mismo se debe indicar claramente el nombre del todos los profesionales responsables en cada especialidad a intervenir.

Para efectos de elaboración de planos constructivos se debe considerar la siguiente normativa:

· 
Ley y Reglamento de Construcciones

· 
Código Sísmico de Costa Rica

Funciones de equipo multidisciplinario  

Ingeniero Civil o Arquitecto

La Dirección de Operaciones entregara a los oferentes el Anteproyecto del proyecto, el cual se debe respetar y mantener el diseño propuesto, en caso de realizar algún cambio debe solicitar la aprobación a la Dirección de Operaciones. 

Ingeniero Eléctrico:

El alcance del proyecto en cuanto al sistema eléctrico, se debe considerar el suministro de todos los materiales, cableado y lámparas que se instalaran para dar una correcta iluminación a cada espacio. 

Se debe instalar el tablero eléctrico correspondiente y además toda la alimentación eléctrica debe hacerse subterránea y se conectará a la prevista del rancho existente.

No de permitirá que ningún tipo de cable o tubería quede aéreo.

Las tuberías del rancho deben pintarse de color negro, para que se disimulen con los tubos estructurales de la cubierta.
Planos Constructivos de la Obra

Antes de que la empresa constructora tramite los planos constructivos a las entidades correspondientes, debe presentar un borrador a la Dirección de Operaciones para su debida aprobación.

Los planos constructivos deberán presentarse a la Contraparte Institucional, para su revisión y aprobación, en papel bond de 0.90m x 0.60m.

Los planos constructivos deberán contener al menos las siguientes láminas: 

· Arquitectónicas: Planta, Elevaciones (al menos 2), Cortes (al menos 2) y tabla de acabados

· Eléctricas: con todos los detalles, simbología, tableros, sistema de computo etc.

· Estructurales: con todos los detalles constructivos de placas, columnas entrepiso, paredes y estructura de techo. 

· Mecánicas (Evacuación Pluvial)

Una vez aprobados los planos constructivos por parte de la Dirección Operativa, la empresa contratada deberá realizar los trámites ante las siguientes instituciones: 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica: La empresa asumirá el pago de los derechos cobrados por el CFIA, que son: timbres, derecho de asistencia, cupón de registro y bitácora. Para que obtengan la exoneración parcial del proyecto tramitado, la Municipalidad les entregará el formulario para que el contratista inicie el trámite ante el CFIA.

Los planos constructivos se deberán presentar en lámina de 0.90m x 0.60m, debidamente doblados, de forma tal que la sección del cajetín donde se ubican los visados esté siempre visible. Se debe conservar una pulgada de distancia aproximadamente, entre el borde izquierdo de la lámina y la sección que se dobla de forma vertical, con el fin de dejar un espacio para realizar las perforaciones o agujeros para anexar dicho documento a cualquier expediente.

La Empresa a contratar deberá entregar a la Dirección Operativa una copia de los planos en formato digital (Autocad 2007 o anterior) y al menos dos juegos de planos originales y debidamente visados por las instituciones antes mencionadas.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Una vez que los planos constructivos hayan sido aprobados por el CFIA, la Dirección Operativa dará por escrito la autorización para iniciar el proceso constructivo.

Para esta etapa es importante se consideren los siguientes aspectos:

· Se deben realizar inspecciones al sitio, al menos una vez a la semana, con los profesionales que designe la empresa adjudicada. Para lo cual es necesario que se hagan las anotaciones en la bitácora de obra del CFIA.

· El contratista deberá presentar un informe de avance de obra contra pago de factura, en donde se detalle todas las actividades realizadas, según el cronograma de actividades presentado y aprobado.

· Todas las dudas que se presenten en el proceso de construcción, deberá el contratista realizar la consulta antes de ejecutarla.
2. PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

Primera Etapa: Planos y Servicios: Tiempo total de entrega de esta primera etapa es de 2 meses.
	Etapas de Entrega
	Actividades a realizar
	Plazo de entrega

	1era.  Estudios Preliminares y Anteproyecto
	Diseño final de las elevaciones y planos constructivos.
	2 Meses

	2da. Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas
	Entrega de los planos constructivos aprobados por las entidades mencionadas anteriormente y la programación de obras. 
	2 Meses


Segunda Etapa: Proceso de Construcción: Tiempo total de entrega de esta segunda etapa es de 3 meses.

Este se cancelara según avance de obra y al cronograma de actividades que presente el contratista, para lo cual deberá presentar el informe técnico con la tabla de porcentajes de avance por cobrar y los porcentajes pendientes.
	Etapas de Entrega
	Actividades a realizar
	Plazo de entrega
	Forma de Pago

	4ra. Dirección Técnica
	Presentación de informe técnico de avance de obra según el cronograma.


	3 meses
	Por avance de obra, según cronograma presentado por el Contratista

	5ta. Proceso Constructivo
	Construcción de la obra desde que se da la orden de inicio.
	3 meses
	Por avance de obra, según cronograma presentado por el Contratista


El plazo de entrega del proyecto total es de 5 meses.
3.  EVALUACION DE OFERTAS

Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:


Parámetro




Puntaje a asignar

Precio                                    



70,00%


Experiencia de la empresa




30,00%
TOTAL





100,00%

PRECIO

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio:
Monto menor de la  oferta base   x 70%

         Monto de la oferta a evaluar
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (30%):

El oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia en el diseño o construcción general de obras completas de acuerdo al objeto requerido   por medio de cartas de referencia originales o copias extendidas por la Administración que lo contrató, indicándose en las mismas:

· El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento de la obra contratada.

· El año en que realizó el servicio.
· Si la misma se ejecutó sin multas y sanciones.

· Monto de obra contratado
Se asignará   un valor de 3 puntos por nota hasta 10 notas para obtener como máximo 30 puntos. No se aceptarán obras menores a ¢20.000.000.  

DESEMPATE 

De existir empate en la calificación final de las ofertas, se  escogerá la oferta que presente un menor precio. De persistir el empate  se escogerá la que presente la mayor garantía del proyecto. Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.
Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA, MODULO DE RANCHOS

El proyecto consiste en la construcción de un área de 68 metros cuadrados, el cual contiene 4 ranchos, cada uno con su área de parrilla, mostrador, mesa con 5 asientos, una salida de agua potable con su fregadero y las respectivas salidas eléctricas, además de una campana general para la salida del humo de cada rancho. 

La estructura de los ranchos es en paredes de bloques de concreto, una sección de esta pared se enchapara en piedra laja tipo Sánchez, la otra será block sisado.

Columnas y vigas son de concreto y tubo estructural. Las columnas y vigas de concreto se le dará el acabado de concreto martilinado. Las columnas y vigas de tubo estructural se le aplicará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro. 

Se colará en concreto de 175Kg/cm2 el sobre del mostrador donde ira el fregadero y la parrilla y el sobre del desayunador. A estos sobres se le instalará azulejo tipo cocina, (este azulejo debe ser igual al que tiene los otros ranchos) en caso de que no se encuentre el color y tamaño lo definirá la contraparte institucional para lo cual deberá el contratista presentar 5 muestras.

Se deberá instalar una parrilla para azar carne y de igual forma se construirá en la parte inferior un área para colocar el carbón. En el modulo de los ranchos existentes se debe considerar la construcción de esta parrilla para aquellos ranchos que no la tienen por vandalismo.

Se construirá 5 asientos en concreto.

En cada esquina se colocará una columna metálica, por lo que se debe construir las jardineras que se indican en el anteproyecto e instalar las respectivas plantas ornamentales. A estos elementos de bloques de concreto se le enchapara ladrillo, igual al del modulo de los ranchos existentes.

El contrapiso será en concreto de 175Kg/cm2 y se le dará el acabado lujado.

La estructura de techo será en tubo estructural. A esta estructura se le aplicará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro.

La cubierta a instalar será lamina metálica imitación teja.

Se debe construir una campana metálica para la salida del humo de cada parrilla. 

Se debe construir un ducto metálico para la salida del humo de las 4 parrillas.

Se instalará canoa tipo pecho paloma y bajantes de 3 pulgadas.

Se construirá las cajas de registro y se instalará el tubo para las salidas de agua pluvial.

Se construirá un fregadero en concreto el cual se enchapara y se instalara una salida de agua potable, con su respectiva cachera tipo palanca.

Se dejara las salidas eléctricas correspondientes, según las indicadas en el anteproyecto, actividad incluye la tubería, cableado y lámparas correspondiente, el rancho debe quedar con electricidad.

En el modulo de los ranchos existentes, solamente están las previstas a nivel de tubería, por lo que se debe considerar la instalación del cableado eléctrico para que este modulo quede con electricidad. 

Se debe habilitar las gradas en concreto requeridas según desnivel de terreno a contrapiso, el desnivel mínimo del contrapiso a terreno será de 0.10m.

Se debe habilitar la rampa de acceso a cada rancho. La pendiente de la rampa será del 10%.

La ubicación exacta del modulo del rancho lo indicará el topógrafo Municipal. Javier Leitón Pérez, el cual puede ser contactado al Tel: 2277-6746 o con la Ing. Lorelly Marín Mena al Tel: 2277/1448.

Según la ubicación indicada en el sitio, se determinara si hay que sacar tierra para nivelar y en caso de ser así se debe considerar la construcción de los muros correspondientes en bloques de concreto y el acabado de este muro será en block sisado y la viga corona será en acabado martilinado. (esto dependerá de la pendiente del terreno del área a intervenir). 

Para la conexión del agua potable se debe conectar al primer modulo de ranchos, esta tubería debe ser enterrado y que no se vea afectada por los usuarios. 

Paredes y contrapiso.

Todas las paredes serán en bloques de concreto. Según lo indica el anteproyecto, una sección de la paredes se le enchapará piedra laja tipo Sánchez, específicamente en la esquina donde se ubicará la parrilla, a esta piedra se le aplicará un impermeabilizante para protección de la piedra.

El resto de las paredes se le dará el acabado de block sisado. 

Las columnas y vigas de concreto serán de 210Kg/cm2, y se le dará el acabado de concreto martilinado.

A las columnas y vigas de tubo estructural se le aplicará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro.

Se respetaran las alturas de las paredes, según el anteproyecto dado.

El resto de los  elementos de concreto como los mostradores serán en concreto de 175Kg7cm2 y tendrán un espesor de 0.10m y se le enchapará azulejo de cocina, a estos mostradores se le instalará malla en varilla lisa Nº2

Los elementos de bloques de concreto que se encuentran en las esquinas se le enchapara ladrillo, igual al instalado en el primer modulo. A estos elementos se le sembrarán las plantas ornamentales.

Tanto las gradas como las rampas serán en concreto de 175Kg/cm2 

El contrapiso será en concreto de 175Kg/cm2 y se le instalará una cama de lastre de 0.10m y se instalará una malla electro soldada Nº1 y se le colará una capa de concreto de 0.10m.

El acabado del contrapiso será concreto lujado.

Los asientos del mostrador serán de concreto.

Estructura de techo.

La pendiente de la cubierta será del 20% mínimo.

El contratista deberá garantizar la evacuación de las aguas pluviales de tal forma que en la época de invierno no exista problemas de filtración.

Toda la estructura de techo de la cubierta será en tubo estructural y se le aplicará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro 

Las laminas de la cubierta será laminas metálicas imitación teja calibre Nº26 

El Contratista debe suministrar los accesorios de fijación e instalar las cumbreras, limatones, limahoyas y botaguas de iguales características que las láminas de la cubierta. Asimismo, suministrará el contratista instalará canoas y bajantes. Las canoas será tipo pecho paloma. Todo el material deberá ser nuevo y de primera calidad

El traslape de las láminas será de mínimo 150 mm para pendientes de techo mayores de 15 % inclusive y para pendientes menores de 15% será de mínimo 250 mm. Las fijaciones serán tornillos autoroscantes del tipo "top-seal" de 50 mm de longitud, con arandelas de plomo y cartón asfáltico. 

Se construirán cajas de registro necesarias para la evacuación pluvial, de manera que en caso de lluvia no haya ningún tipo de filtración de agua ni inundación. 

Se debe construir una campana metálica de un espesor adecuado que no se vea afectado por el humo, de igual forma se debe construir un ducto para salida del humo.

Los bajantes descargaran por medio de la zona verde y se conectarán a una caja de registro de concreto.

Todos los elementos de PVC, bajantes, canoas etc, se pintarán y en el sitio se indicara si de color negro o color terracota igual a las láminas de zinc imitación teja.

Instalación eléctrica

Se debe dejar en correcto funcionamiento todo el sistema eléctrico.

Provisiones de Seguridad

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. 

El Contratista asume responsabilidad por los daños causados a la propiedad, a las instalaciones existentes y a cualquier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de la ejecución de los trabajos de esta licitación.

El Contratista deberá implementar en todos sus trabajadores el uso de equipo de seguridad para la construcción en forma obligatoria, aspecto que velará la Contraparte Institucional.

Materiales y Equipo

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

La compra y el empleo de materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por El Inspector en cuanto a calidad, marca, características y especificaciones técnicas.

Higiene en el Sitio de Construcción

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio del 1996 y sus reformas, y con leyes y códigos de edificación aplicables en Higiene.

Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.
Concreto.

Cemento.

El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo. 

Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento.

Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos.

En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48º C. el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua.

Agua.

El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.

Agregados.

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas:

No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados.

No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo.

No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas.

Regirá la regla que indique el tamaño menor.

Proporciones y resistencia.

El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

	Elemento
	Resistencia F’c

(Kgr / cm2)
	Dosificación

(Cemento-arena-piedra)
	Agua

(litros)

	Sello de concreto.
	105
	1:3:6
	

	Relleno de bloques de mampostería.
	175
	1:2:4
	26.5

	Cimientos, Vigas corona de fundación, columnas, entrepiso, paredes de concreto armado, elementos estructurales.
	210
	1: 1.5 :3
	24.5


Salvo a aquellos casos que indique el Ingeniero Estructural que se requiera de mayor resistencia
Medidas.

El cemento se dosificará por sacos de 50 kgr cada uno. Los agregados se medirán por volumen mediante un cajón de madera cuyas medidas internas serán de 30.5x30.5x30.5 cm. El agua se medirá por litros. Por ningún motivo se permitirá el sistema de medidas por paladas, carretillos o baldes.

Mezclado y colocación.

No se permitirá el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra deberá mezclarse haciendo uso de una mezcladora mecánica. El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los materiales, incluyendo el agua, será como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78 m3: 15 segundos más por cada 0.39 m3 o fracción de capacidad adicional.

Todo el concreto deberá ser colado antes de que empiece la fragua inicial, sobre superficies limpias y húmedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor. Todo el concreto deberá ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecánicos aptos para este fin.
Curado

Inmediatamente después de colado el concreto, se deben proteger las superficies expuestas de los efectos de la intemperie, del sol, la lluvia y el viento y se deben cubrir con láminas plásticas o manteados, pero no más de 12 horas después del colado.

El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido lo suficiente. Todas las superficies de concreto de deben mantener húmedas en forma constante un mínimo de ocho días.

Se permite el uso de aditivos para formar una membrana sobre la superficie de concreto, que impide la pérdida y evaporación de agua.

Reparación de defectos

Preparación de la superficie: Se deben reparar todos los defectos, cavidades y hormigueros en el concreto e irregularidades, picando la sección defectuosa, eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las cavidades resultantes serán de tal forma que retenga mecánicamente el parche.

Se recomienda cubrir la superficie a reparar con imprimante epóxico comprensible, previamente a la colocación del mortero de reparación de tipo expansivo o sin contracción.

Se debe esmerilar las irregularidades de las juntas y superficie reparada para obtener una superficie lisa y uniforme.

La reparación de las perforaciones de las amarras transversales o “ties” se hará con mortero epóxico en zonas de contacto o exposición con agua o tierra y mediante mortero sin contracción en cualquier otra ubicación.

Juntas de construcción

Las juntas de construcción en elementos estructurales deben evitarse en la medida de lo posible. En las vigas, las juntas de construcción llevarán un diente en la siguiente forma: un corte vertical de 6cm., luego un corte inclinado de 45° con la horizontal hasta llegar a 6cm. arriba del borde inferior y terminando con un corte vertical de 6cm. Además del diente, deberá proveerse una cantidad adicional de aros del mismo diámetro que se está usando en la zona intervenida. Estos aros irán espaciados a 10 cm. centro a centro y deberán colocarse comenzando a 6cm. antes del corte vertical inicial, continuarse en toda la junta y terminarse 6cm. después del corte vertical final.

Antes de colocar el nuevo concreto a continuación de una junta, debe eliminarse el material suelto en el concreto viejo, picando ligeramente la superficie hasta darle una textura áspera, limpiándose completamente el sobrante suelto. A continuación debe de humedecerse la superficie a pegar con una lechada de  Acril 70 o un aditivo similar de base acrílica e inmediatamente después debe vaciarse el concreto nuevo del elemento.

Formaletas

La formaleta podrá ser de madera, acero o cualquier otro material aceptado como bueno por el inspector de la obra. 

Remoción de formaletas

El despuntalamiento y la remoción de formaletas y cimbras no deberán hacerse antes de los siguientes tiempos mínimos:

Paredes y obra vertical


48 horas.

Puntales para vigas


14 días.

Formaletas de costados


24 horas.

El Contratista deberá  ser cuidadoso al remover las formaletas en contacto con la superficie del concreto. No será permitido el uso de mazos, picos o palancas que dañen la superficie del concreto. El concreto expuesto no debe presentar quebraduras o fisuras, ni huellas ocasionadas por el empleo de herramientas.

Acero de Refuerzo

El refuerzo para el concreto armado consistirá en varillas deformadas de grado intermedio. Todas las varillas a ser colocadas dentro del concreto estarán completamente libres de herrumbre, grasa, material orgánico, suciedad o de cualquier capa o cubierta que pueda destruirse o reducir la adhesión del concreto a las varillas.

Recubrimiento

Cuando el concreto sea colocado directamente sobre el terreno o sobre una base de lastre como en placas de fundación el refuerzo irá a una distancia libre mínima de 7cm sobre la superficie del terreno o base.

En las vigas y columnas el recubrimiento mínimo al aro será de 3cm y en los concretos expuestos al agua la separación neta al aro será de 5cm Los repellos no se considerarán parte del recubrimiento.

Empalmes

No se harán empalmes de varilla en tensión en zonas de máximo esfuerzo cortante. En columnas y vigas el traslape del refuerzo deberá efectuarse en forma escalonada y en ningún caso, deberá traslaparse más del 50% del refuerzo dentro de la longitud del traslape.

Las longitudes mínimas de anclaje y traslape a usarse en las diferentes varillas serán los siguientes:

Nº 2

30cm.

Nº 3

30cm

Nº 4

40cm.

Los extremos de las varillas sobrepuestas se amarrarán firmemente de modo que no dificulten el vaciado del concreto. El alambre a utilizar como amarra será alambre negro # 16.
Paredes de Concreto 

Las paredes de mampostería serán de bloques de concreto de las dimensiones indicadas en los planos.

Los bloques de concreto deben cumplir con la especificación ASTM designación C-90, y las normas UBC Estándar No 2104 y 2105, todas última revisión.

Las unidades de bloque de concreto deben ser fabricadas en máquina automática deben ser de primera calidad, con cantos rectos y a escuadra, de superficie y textura uniformes y sin fisuras e imperfecciones.

Los bloques de concreto deben tener una resistencia mínima de f’m = 45 kgr/cm2 con valor promedio de tres ensayos. 

Colocación de bloques


Las juntas de mortero entre bloques deben ser trabajadas cuidadosamente y las sisas, cuando los bloques quedan expuestos, deben ser uniformes, de 10mm de profundidad, perfectamente redondeadas para lograr un acabado y apariencia de óptima calidad.

El trabajo de albañilería, colocación y pega de bloques y la disposición del refuerzo, se hará siguiendo la mejor práctica establecida para este tipo de obra.

Se seguirán las recomendaciones del ACI530 y la norma UBC Estándar No 2104 para la construcción  de estructuras de mampostería.

Acero de refuerzos: Los indicados en los planos constructivos.

Concreto de relleno: El concreto a utilizar para relleno de las celdas de los bloques de mampostería tendrá una resistencia de 175 kgr/cm2. Este debe tener un revenimiento de 20cm, y no debe usarse agregado con un tamaño mayor de 12.7 mm.

Repello.

Preparación del Mortero.

Materiales.

El repello será a base de cemento Pórtland según las especificaciones de la ASTM C150, ultima revisión.

Se empleará en el mortero masilla de cal envejecida o cal hidratada según la especificación ASTMC206, última revisión.

El agregado fino será de río lavada, según la especificación ASTM C33, última revisión, limpia, libre de limo, materia orgánica e impurezas.

El agua será pura, libre de aceites, grasa, álcalis, impurezas y materias dañinas al mortero.

Diseño de mezcla.

El mortero de llenado para el repello tendrá una proporción por volumen de una parte de cemento, media parte de masilla de cal y cuatro partes de arena de río.

La cantidad de agua será la necesaria para hacer la mezcla plástica y trabajable.

La masilla para el afinado tendrá una proporción de una parte de cemento, tres partes de cal hidratada y una cuarta parte de arena de río fina, cernida y pasando la malla No 20.

Mezclado.

El mortero será preparado en batidoras mecánicas.

No se admite la preparación sobre el suelo y superficie de piso.

Ejecución. 

Preparación de las superficies.

Previo a la aplicación del mortero, se prepararán las superficies a repellar.

Se deben reparar los defectos y cavidades en el concreto.

Se deberán remover las amarras, clavos y piezas de madera.

Las superficies de concreto se deben martelinar o picar con piqueta a mano hasta lograr una superficie rugosa para mejor adherencia del mortero.

Se procederá a limpiar las superficies, removiendo el polvo y material suelto.

Las superficies y bloques de concreto serán saturadas y se mantendrán húmedas durante 4 horas antes de la aplicación del repello.

Aplicación del Repello.

Las superficies y bloques de concreto saturados serán pringadas con un mortero rico en cemento y arena gruesa, con la dosificación dad para el mortero.

El repello se aplicará en capas uniformes de espesor no mayor de 10cm.

Se emplearán maestras con tacos de madera como guías y un codal recto sin torceduras, para dar forma a la superficie repellada que será acabada con llaneta de madera.

El proceso de llenado por capas se hará en intervalos de 2 días. Durante este tiempo se mantendrá la superficie húmeda para el curado del mortero.

El espesor máximo del repello es de 20mm y no se permite corregir defectos de nivel y plomo con repello de espesor mayor.

Las superficies repelladas deben quedar rectas, a plomo y nivel, sin irregularidades.

Los cantos y aristas serán ligeramente redondeadas y deben quedar perfectamente rectas, a plomo y nivel.

Las superficies repelladas serán afinadas con masilla de cemento y cal y acabadas con llaneta metálica y esponja, para obtener una textura lisa y uniforme.

El repello y el afinado deben ser curados durante un lapso de 8 días.

Cubierta de Techo

Generalidades

El Contratista será el responsable de la instalación, supervisión, soporte técnico, documentos y todos los accesorios necesarios para garantizar un sistema de cubierta y cerramiento, totalmente herméticos e impermeables, sin defectos, abolladuras o quebraduras, de primera calidad y funcionamiento a la perfección.

El Contratista deberá garantizar el correcto comportamiento e impermeabilidad del sistema de cubierta de techo por un periodo no inferior a los 5 años.

Materiales

Cubierta

Se colocará cubierta de Hierro Galvanizado Nº26.

Cumbreras y Botaguas

Todos los techos deberán ser provistos de cumbreras, limahoyas, limatones, botaguas y demás accesorios que sean necesarios para garantizar una adecuada impermeabilidad de la cubierta.

Todo contacto del techo con muros exteriores sobresalientes, o en los cambios e nivel, será resuelto con botaguas.

El botagua será colocado bajo cejas de concreto o sobre el respectivo elemento sólido, precinta o tapichel.

Todo trabajo de hojalatería debe realizarse cuidadosamente para garantizar una perfecta impermeabilidad.

Canoas  

Las juntas entre las canoas deberán ser empalmadas mediante soldadura a tope para garantizar su impermeabilidad.

Todas las canoas deberán encausar el agua que recogen hacia los puntos donde se sitúen los bajantes. 

Todos los bajantes, unidos directamente a la canoa, deberán tener coladeras tipo granada que impidan el paso de basura hacia los bajantes.

El Contratista deberá suministrar todos los elementos de acero para la correcta suspensión de las canoas que se indican en planos, o necesarios para el correcto soporte y funcionamiento de las canoas y evitar acumulación de agua en las mismas.

Estructura Metálica.

Generalidades:


El Contratista debe suministrar, fabricar, transportar y construir todas las estructuras, elementos y componentes de acero detalladas en planos, mencionadas en las especificaciones o requeridas para la debida terminación de la obra.

Soldadura.

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomendaciones de la American Welding Society ( AWS-Sociedad Americana de Soldadura), contenidas en el “AWS Structural Welding Code” ( Código AWS para soldadura estructural) en las secciones Steel D1.1 y Reinforcing Steel D1.4 para garantizar un trabajo de óptima calidad.

Procedimiento de Soldadura. 

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular, con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos o de taller.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las superficies de acero y se debe remover el óxido, polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas por soldar.

Después de cada pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso mediante aire a presión y piqueta como mínimo, y corregir las secciones defectuosas.

La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento y esfuerzos internos.

La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y lograr u aspecto uniforme.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller y solo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos y la fabricación de piezas aisladas que El Inspector autorice.   

Inspección Soldadura.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual en elementos secundarios y en uniones donde el material base tenga un espesor menor o igual a 9.5mm.

La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica.

Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura.

Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización de El Inspector y en caso que este las rechace deben ser removidas.

Equipo.

El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuadas para el trabajo por realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación.

Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de soldadura.

Protección contra la corrosión.

Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero, deben ser pintados con una base de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de diferente color.

Los elementos no aparentes llevarán dos manos de base anticorrosiva sin esmalte.

Los elementos embebidos completamente en concreto o recubiertos con una barra contra fuego no serán pintados a menos que se indique en planos.

Materiales.

La pintura anticorrosiva será a base de cromato de zinc.

El esmalte será una pintura a base de resina alquídica de buena resistencia al impacto.

Las dos capas de esmalte tendrán en conjunto un espesor de 2 mil (50 micras). El espesor total del primario y esmalte será de 4 mil (100 micras).

Calidad. 

El Contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de un año.

La pintura debe ser apta para soportar las condiciones climáticas y se servicio a que estará sujeta la estructura y los elementos de acero, sin reducción de color y calidad de protección, durante el plazo de garantía indicado.

El Color de la pintura es negra.

Procedimiento de Aplicación.

Limpieza.

En la preparación de las superficies de acero por revestir se seguirán las recomendaciones del Steel Structures Painting Council, contenidas en su norma ANSI A 159.1

Las superficies por revestir deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas y se deberá remover la escoria de soldadura y eliminar las partículas de oxido.

La limpieza se hará mediante maquinas de chorro de arena, hasta dejar la superficie limpia y libre de materiales extrañas, siguiendo las especificaciones del SSPC-VIS-1-89.

Se deberá emplear solvente para remover grasas y aceites, según SSPC-SP-1.

El empleo de abrasivos utilizados para remover capas de pintura existentes, se seguirán las recomendaciones del SSPC-AB,1 y SSPC XRAX- 92P.

La aplicación del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza.

Procedimiento para la Aplicación de Pintura.

Se deberán reparar los defectos superficiales de los perfiles de acero previamente a la aplicación del revestimiento, para alcanzar los requisitos del ANSI D.5, así como remover los contaminantes productos de esta operación.

En la aplicación de la pintura se deben seguir las recomendaciones del fabricante, y se realizará de acuerdo a las especificaciones del SSPC-PA1.

No se debe aplicar pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente húmedo, lluvioso o ventoso. La temperatura de la superficie no deberá exceder los 37ºC o bajar los 4ºC.

Los ingredientes de la pintura deberán mantenerse mezclados uniformemente durante la aplicación de la pintura, mediante agitación mecánica.

No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo caso se debe seguir las instrucciones.

Cada mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades, con pistola.
Instalación eléctrica

Se debe realizar la instalación eléctrica del proyecto (modulo de rancho existente, nuevo modulo de ranchos a construir, caseta de seguridad y entrada principal) 

El trabajo incluye todos los materiales y mano de obra indicados en planos, tales como tuberías y sus accesorios, soportería, conductores, tomacorrientes, apagadores, luminarias, tableros eléctricos de acuerdo con indicaciones en planos y en las presentes especificaciones.

En términos generales, las rutas de tuberías y canalizaciones podrán ser modificadas para facilitar la instalación de las mismas, sin embargo estas modificaciones no representarán costo adicional para el propietario.

Generalidades de la Instalación Eléctrica

Se debe realizar la instalación eléctrica nueva, según la planta de distribución eléctrica, la cual debe ser revisada por este departamento.

Para todos los circuitos requeridos se debe utilizar conductores apropiados en cuanto a calibre y tipo de aislamiento, cumpliendo que lo que establece el Código eléctrico; sección 310-13, 310-15(b), NEC, así como la cantidad de conductores en ducto o tubería, según se define en el Código Eléctrico  en capítulo 9 Tabla 1. Con sus respectivas gasas y demás accesorios de sujeción y montaje.

El cableado de los circuitos eléctricos deben cumplir con el artículo 220  del Código eléctrico  (NEC-2002).

No se permiten empalmes o uniones dentro de los ductos o tuberia, para ellos se deben colocar cajas de paso.

La instalación eléctrica debe ofrecer seguridad para las personas, equipos  o aparatos que en ella se conecten. 

Los materiales utilizados deben ser los apropiados para su uso y nuevos.

Todos los trabajos de montaje e instalación debe estar acorde con los lineamientos establecidos en el Código Eléctrico.

Todos los materiales deben contar con sello UL ó similar 

Todo el cable será del tipo THHN o superior, no se permite el uso del multiconductor tipo TSJ. 

Las conexiones de cable con los bornes de disyuntores (breakers) u otros, deben realizarse sin dejar al descubierto el cobre y el corte del forro del cable debe ser un corte limpio (parejo).

Toda la tubería expuesta debe ser tipo metálica, cuando la altura sea menor de 1.7 metros, sin  excepción.

Los soportes (gasas metálicas) de la tubería deben ser al menos cada 1 metro.

Todos los conectores y uniones deben ser de presión (no se admite de tornillo).

Cualquier variación de dirección (dobles) o contorno (offset) en la pared se debe realizar en la tubería, de tal forma que la canalización sea visualmente estética.

Todas las cajas expuestas deben ser rígidas de pared gruesa.

Los orificios realizados en tableros deben ser exactos ajustados al tamaño del conector o tubo pasante.  Los orificios en tableros y la boca tubos se deben limar para eliminar los filos, si los tableros son metálicos.

En el tiraje de cables a través de tuberías se debe tener el debido cuidado de no dañar el forro externo del cable.

La entrada de tuberías a cielo se realizará mediante un orificio ajustado al tubo, realizada con  broca-sierra.

El tablero en donde se encuentren los equipos debe contar con una barra de tierras aislada.

En todos los casos, para el enrutamiento de las canalizaciones eléctricas hacia el exterior o interior del recinto, en caso que deba perforar la pared de concreto, deberá reparar y pintar nuevamente. Por ninguna circunstancia, serán admitidos orificios excesivos en la pared, deficientes reparaciones en las mismas  o malos acabados.
Canalizaciones (Tuberías y accesorios)

Todas las tuberías en proceso de instalación serán protegidas por tacos o tapones de madera o caucho para evitar la entrada de basura o suciedad.

Bolsas o trampas en donde se pueda almacenar humedad o condensación deberán evitarse.

No se harán trabajos de ninguna especie que puedan debilitar la estructura del Edificio.

Alambres de pesca, cordeles, cadenas o similares no serán usados en el sistema de tuberías durante su instalación.

El sistema de tuberías, será continuo de salida a salida, de manera que exista continuidad eléctrica entre todas las partes metálicas del sistema.

La tubería instalada bajo tierra o en áreas húmedas, deberá quedar como mínimo a 0.20 metros bajo el nivel de piso terminado. 

En donde existan cerchas, la tubería se fijará a las cerchas con agarraderas (gasas) galvanizadas.  Cuando se instalen expuestas, se deberán usar cajas tipo conduleta y la unión se hará con tuercas de unión.

No se permitirá el uso de tuberías que hayan sido almacenadas a la intemperie. 

La tubería deberá tener ángulos únicamente de 90 grados y colocarse paralelamente a los muros.

Los codos de 31.8 mm. de diámetro o mayores serán de fábrica, y los de 13 mm., 19 mm y 25 mm de diámetro se podrán hacer con doblador pero no deben tener aplanaduras que disminuyan el área transversal.

No se admiten más de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexión.  La máxima distancia permitida entre cajas de registro será de 12 metros.

El Contratista deberá instalar y suministrar todos los soportes necesarios para la fijación segura y robusta de las tuberías, cajas, equipo, etc.

En la fijación de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no se perjudique a cualquier otro elemento de la construcción.  Si se tiene duda debe consultarse con el Inspector antes de proceder a colocarlos.

Para sujetar los soportes y abrazaderas en concreto se usarán anclas Dirve I.T. o tacos Rawl Plug tomando en cuenta sus especificaciones de carga y aplicación.

Toda la tubería horizontal y vertical, serán fijadas mediante abrazaderas que soporten su peso. Se soportarán a intervalos no mayores de 1.5 metros para 13 mm de diámetro y 19 mm de diámetro, 1.8 metros para 25 mm de diámetro, 2.40 metros para 38 mm de diámetro, 2.80 metros para 50.8 mm de diámetro y 3.0 metros para diámetros de tubería mayor. El diseño y material de los soportes y abrazaderas quedará sujeto a la aprobación del Inspector.

En caso de utilizarse tuberías de conduit rígido (tuberías expuestas), toda rosca nueva será cubierta con pintura de aluminio, y hechas las roscas serán pintadas inmediatamente antes de hacer una unión.

Todos los soportes serán galvanizados o pintados con pintura anticorrosiva después de fabricados.  En caso de marcos o soportes soldados, serán con soldadura continua.  No se permiten soldaduras de punto o costura interrumpida.

Las cajas de salida en el exterior del Edificio, o en áreas húmedas, serán del tipo conduleta a prueba de intemperie, con nabos roscados.

Toda la tubería deberá limpiarse y limarse antes de ser atornillada, para evitar daños al aislamiento de los cables.

La tubería conduit no se cableará hasta que la etapa húmeda de la obra esté concluida y este sistema y el Edificio estén totalmente secos.  Además, antes de proceder a cablear los diferentes circuitos ramales, es indispensable soplar las tuberías, de manera que se elimine cualquier basura que fortuitamente se hubiera introducido dentro de las mismas.

Todas las cajas conduit serán aseguradas rígidamente en su posición.  Todas las cajas, con excepción de las ubicadas en cielos falsos y paredes no terminadas y cuando el conduit esté colocado en forma visible, estarán colocadas de tal manera que el filo de la caja esté a no más de 0.635 cm. hacia adentro del filo de losa o pared terminada.  Cuando estén localizadas en las columnas o sobre las puertas, deberán ser colocadas simétricamente a éstas.

Toda la tubería que se instale en el proyecto para la distribución de la corriente alterna (CA), ya sea en forma expuesta o interna dentro de paredes y pisos, será tubería EMT (Electric Metalic Tube), la que será galvanizada externa e internamente, de acuerdo a la "Federal Specifications", WW C581 (c).

Todos los acoples, uniones y conectores de la tubería EMT serán del tipo de presión, con arandela extrangulante. También las conexiones a cajas o accesos a ductos metálicos u otras cajas de equipos se harán mediante conectores EMT de presión. No se aceptarán del tipo de tornillo.  En uniones roscadas, los accesorios deberán tener más de cinco hilos atornillados en el conduit que sujeten. Las uniones a cajas de paso y de registro, se harán usando dos tuercas y contratuercas.  El Contratista podrá utilizar, en vez de tubería, ducto de sección cuadrada con tapa de atornillar, confeccionado para este fin en canalizaciones eléctricas.

Donde se indique expresamente en los planos tubería PVC, ésta será de cloruro de polivinilio (PVC) tipo PVC conduit. Será plástico de PVC de pared gruesa (SDR-17) en instalaciones bajo tierra.  En este caso se deberá cubrir con concreto pobre coloreado con ocre rojo. Para las canalizaciones del sistema de alarmas, telefónicas y del sistema de tierras, se usarán tubos plásticos PVC tipo SDR 26 (o similar previamente aprobado por el Inspector) ocultos dentro de las paredes, pisos y cielos. No se permitirá calentar la tubería de PVC para hacer curvas o cambios de dirección.

Cajas de salida

Todas las cajas de salida y accesorios de conduit serán galvanizados y de acuerdo a la Federal Specifications:

ITEM



NÚMERO

Caja de metal fundido                   
 W 0 806

Caja de lámina de metal                
 W 0 821

Accesorios de conduit               
W 0 406

Las cajas de salida en conduit expuesto a la intemperie serán de metal fundido.

Las cajas de conduit ocultas en muros o cielo falso, y en interiores, serán de lámina de metal, no menores de 10.16 cm de diámetro por 3.81 cm de hondo. Las cajas de conduit empotrado en concreto serán del tipo conduleta con un diámetro no menor de 10.16 cm.

Las cajas de salida para interruptores, tomacorrientes, teléfonos, etc.  serán de una pieza y tendrán los tamaños requeridos por el número de dispositivos y de los cables de los circuitos ramales (1, 2, gangs).  Por ningún motivo se aceptarán cajas sencillas en paralelo o cajas rectangulares sencillas soldadas, para los casos de más de un dispositivo de salida.

Conductores

Todos los conductores deberán ser de cobre de tamaño AWG según se requiera.

En ningún circuito de potencia se usará cable menor del No. 12 AWG, solamente en controles o donde se indique en planos debidamente protegidos.

El aislamiento de todos los conductores deberá ser para 600 voltios para el sistema de baja tensión.

El aislamiento será del tipo THHN donde no se indique lo contrario.

Todos los conductores irán codificados de la siguiente manera: Líneas vivas: negro y rojo; Neutro: blanco; Tierra: verde, según se indica en planos.

En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color, la identificación se hará con cintas de colores o algún otro método aprobado previamente por el Inspector.

Los conductores de circuitos de control serán codificados por color y con etiquetas plásticas en cada terminal.

El cable telefónico a usar será especial para este uso, cumpliendo en todo el Reglamento de Instalaciones Telefónicas del S.N.E.

Los cables para las lámparas serán del tipo multiconductor y tendrán aislamiento para 125 grados centígrados, contra calor y humedad, para  600 voltios mínimo, comprendiendo tres conductores, uno de los cuales será para tierra.

Durante el cableado, deben ordenarse los conductores de tal modo que se eviten quebraduras y posibles daños al forro.

Los tramos de conductores localizados dentro de tableros, deberán ir ordenados para facilitar su identificación, formar ángulos de 90 grados cuando sea necesario cambiar de dirección y tener una longitud suficiente para evitar empalmes.

Todos los conductores instalados en el exterior y expuestos a humedad aún dentro de ductos y tubería conduit, deben tener forro de polietileno y chaqueta de protección vinílica negra.

No se aceptarán conductores de alambre sólido. Se debe utilizar cable de tipo trenzado.

Todos los conductores irán dentro de tubería conduit o en aeroductos metálicos según se requiera.

Sólo se permiten empates de conductores en las cajas de unión. No se permiten empates en las tuberías.

El empleo de cualquier otro tipo de conductor queda sujeto a la aprobación del Inspector.

Cinta adhesiva aislante, terminales de cable para tableros y empalmes

La cinta adhesiva aislante será usada en todo empate y será igual o similar al tipo Scotch Super # 33 de 3M.  Cada empate deberá ser cubierto por lo menos con dos capas de esta cinta.

Se usarán terminales de cable del tipo barril modelo D 10 de 3M, para la conexión de los conductores al interruptor en el Tablero.

Los empalmes de los cables se harán con conectores tipo B de 3M.

No se admitirán empalmes dentro de tuberías o canalizaciones no registradas.

Si tuvieran que hacerse empalmes en el circuito que alimenta alguna salida de fuerza para equipos, se realizarán en cajas de registro y por medio de conectores para aplastar con entalladora mecánica o hidráulica, y preferiblemente, con las puntas estañadas al calor. Si se usaran terminales, deberá tenerse el cuidado de seleccionar el material adecuado para evitar el efecto galvánico. Con ese mismo fin, deberán trabajarse a la tensión mecánica adecuada. Si el cable tuviera que colocarse en ducto metálico, deberá atarse en grupos ordenados mediante fajas plásticas o cáñamo aplanchado (hilo bramante).

Toma Corrientes y apagadores

Los toma corrientes serán polarizados, haciendo uso para su alimentación, de 3 cables calibre # 12 AWG THHN (1 Fase, 1 neutro y 1 tierra), 

Todos los apagadores deberán ser de 15 amperios, 125 voltios, grado de calidad Especificación (Specification Grade), color según especificaciones en planos.

Todos los tomacorrientes de 120 voltios serán del amperaje indicado en planos, grado de calidad Especificación (Specification Grade), color según especificaciones en planos. 

Los apagadores y tomacorrientes serán de primera calidad.

Todas las placas de tomas y apagadores serán de nylon.

Los apagadores se instalarán a 1.10 m SNPT y los tomacorrientes a 0.30 m SNPT a menos que se indique lo contrario. 

Tableros de distribución eléctrica e interruptores de seguridad 

El Tablero de  distribución eléctrica e interruptores de seguridad, indicados en los planos y en las especificaciones incluidas en este cartel, así como las acometidas (tuberías, aeroductos, conductores, etc.) serán suministrados e instalados por el Contratista.

Todos los tableros de distribución eléctrica a instalar en este proyecto, serán del tipo  empotrado en la pared. El Tablero TN será  igual o superior al modelo PB1803FS125-S de Cutler Hammer, 18 espacios, 125 A. en Barras, 120/240 VAC, 1 Fase, 4 Hilos y cables alimentadores # 1/0 AWG THHN (Fases, Neutro) y cable calibre # 2 AWG THHN (Tierra), con disyuntor termomagnético principal de 2 polos, 125 Amperios y no los especificados en el plano.  

La altura de instalación de los tableros de distribución eléctrica, interruptores y previstas en general, será de 1.70 metros S.N.P.T.  respecto a la parte superior.

Otras Características

El tablero deberá estar equipado con interruptores termomagnéticos, que provean interrupción instantánea en caso de corto circuito y acción retardada para sobrecargas.

La alimentación del  tablero, se hará por medio de conectores terminales (del tipo sin soldadura) adecuados para el calibre de las líneas que se indica en los planos.

Los tableros serán construidos en lámina de acero con cubiertas para instalación superficial, o empotrados según se indique, con amplio espacio para cableado tanto en los lados como en la parte superior e inferior.  Las puertas tendrán cerraduras con llave común a todas ellas. 

El  tablero se tratará con un proceso que impida la corrosión y se pintarán con barniz azul gris cocido al horno para obtener un acabado fuerte, durable y lustroso.

El tablero  e interruptores de seguridad, deberán estar identificados mediante una placa plástica rígida (no flexible) o metálica, ubicada en su parte externa, en la cual se deberá de troquelar el nombre del Tablero, así como las características eléctricas, según se muestra en el siguiente ejemplo: 
	TABLERO TN

1 FASE, 120/240 VAC, 125 A.


En el Tablero se deberá instalar una tabla descriptiva nítidamente escrita,  montada en un marco detrás de la tapa de cada tablero y protegida mediante un material adhesivo transparente, en la cual, se indique la siguiente información:

	NUMERO 

DE CIRCUITO
	DESCRPCIÓN 

DEL CIRCUITO
	UBICACIÓN 

EN BARRAS


El cableado dentro del tablero debe cumplir en todos sus aspectos con el código de colores establecido, tanto en la distinción correcta de la Fase que alimenta cada circuito de distribución, como en el empleo adecuado que se haga de los colores para los conductores de tierra y neutro.  

Será requisito que los cables de potencia y de control, que forman los distintos circuitos ramales, queden identificados con números, utilizando anillos insertables a presión de acetato y que estén agrupados entre sí, empleando fajas plásticas de 6 mm (o algún otro método aprobado previamente por el Inspector), de manera que no se encuentren cruces o "trenzas" de cables (no se aceptan quiebres de cable de 90 grados). 

Se debe evitar en los tableros y ductos  la presencia de huecos con filos peligrosos por el sitio donde ingresan los cables.  Para ello, se deberán de instalar protectores de material aislante dispuestos en todo el perímetro de las aberturas por las que penetran los conductores.

También deberán proveerse en el tablero doble barra, una para neutro aislada y otra para tierra y deberá indicarse la capacidad de cada una, la cual deberá estar acorde con la solicitada en los planos.

Tuberías y demás canalizaciones

Las tuberías serán limpiadas de polvo, grasa o herrumbre.  Las de acero negro o galvanizado se pintarán con pintura anticorrosiva y dos manos de pintura para maquinaria, las de PVC se pintarán con pintura adecuada para este uso, las de cobre, hierro fundido y otras, no se pintarán aunque se les colocasen bandas de identificación. Las correspondientes a la vía de expulsión de gases calientes deberán recubrirse con pintura resistente a altas temperaturas de 1200 ºC.

Las tuberías, ductos y equipos colgantes, deberán soportarse debidamente. Los soportes serán construidos de acero, debiendo permitir el ajuste de alturas fácilmente.

También deberán soportarse los ductos y tuberías en el sentido vertical.

El diseño de los soportes deberá ser tal que mantenga los elementos en posición que permita tanto las dilataciones como movimientos.

El diseño de los soportes debe ser aprobado por el Inspector, el cual se reserva el derecho de solicitar el tipo de soporte que considere más conveniente.

Se entiende que aún cuando no se indique en planos o especificaciones, todos los accesorios de uso común, deben suministrarse e instalarse cuando lo pida el Inspector.

Durante la construcción, los tubos y ductos deben cubrirse en sus extremos para evitar la entrada de basura, polvo, etc.

Una vez terminado cada tramo y antes de instalar equipos o accesorios, deberán soplarse las tuberías para eliminar las posibles basuras.

No se permitirá el uso de tuberías que hayan sido almacenadas a la intemperie.

Los codos de 31.8 mm. de diámetro o mayores serán de fábrica, y los de 13 mm., 18mm y 25mm de diámetro se podrán hacer con doblador pero no deben tener aplanaduras que disminuyen el área transversal.

En la fijación de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no perjudique a cualquier elemento de construcción.  Si se tiene duda debe consultarse con el Inspector antes de proceder a colocarlos.

Toda la tubería deberá limpiarse y eliminársele las asperezas antes de ser atornillada, para evitar daños al aislamiento de los conductores eléctricos.

Los conductores de potencia y control que se instalan en ductos, tableros o canastas deben de ser atados en orden de fases con su respectivo neutro y tierra con hilo tipo bramante encerado o a su vez con fajas plásticas de 6 mm de ancho para atar cable. Dichas amarras deben de ser cada 50 cm como mínimo.

Consideraciones sobre materiales y equipos

El Contratista deberá verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo y ser responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

Todo equipo rayado o raspado durante la construcción será retocado al acabado original.

El Contratista será responsable por el cuido y protección de todos los materiales y equipos, hasta el recibo final de la instalación.

Todo equipo, material o  sistema será  probado y dejado en perfecto estado de funcionamiento, debiendo ser  cambiado sin costo alguno adicional para el propietario, toda parte, equipo entero o material que falle por causas normales de operación, durante el primer año de operación, tomado a partir de la fecha de recepción definitiva de la instalación.

No se aceptará bajo ningún motivo excusas respecto a errores de dibujo, discrepancias en los planos o especificaciones o cualquiera otra de error obvio, como motivo para una instalación deficiente o antiestética o para cobro extra.

Todos los materiales a utilizarse tendrán una garantía mínima de doce meses una vez que se haga la recepción definitiva de la instalación, excepto que se indique lo contrario.  El Contratista será el responsable de esta garantía.

Conductores

Todos los conductores irán metidos en tubería conduit o en aeroductos metálicos según se requiera.

Sólo se permiten empates de conductores en las cajas de unión.  No se permiten empates en las tuberías ni ductos.

Todos los conductores deberán ser de cobre de tamaño AWG según se requiera.

En ningún circuito de potencia se usará cable menor del No. 12 AWG, solamente en alarmas, controles y donde se indique en planos, debidamente protegidos.

El aislamiento de todos los conductores deberá ser para 600 voltios para el sistema de baja tensión.

El aislamiento térmico será como mínimo para 90 Grados Centígrados.

Todos los conductores irán codificados de la siguiente manera: Líneas vivas: negro, azul y rojo; Neutro: blanco; Tierra: verde, según se indica en planos.

En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color, la identificación se hará con cintas adhesivas aislantes de colores.

Los conductores de circuitos de control serán codificados por color y con etiquetas plásticas en cada terminal.

Durante el alambrado, deben ordenarse los alambres de tal modo que se eviten quiebras y posibles daños al forro o aislamiento.

No se aceptaran conductores de alambre sencillo.

La cinta adhesiva aislante será usada en todo empate será igual o superior al tipo Scotch No. 33.  Cada empate deberá ser cubierto por lo menos con dos capas de esta cinta.

Puesta a tierra

Todas las partes metálicas de los equipos y materiales que se instalen en el Edificio (incluyendo la estructura metálica de las paredes) se conectarán a tierra, así también como el tercer hilo de los tomacorrientes.

Todos los cables de puesta a tierra en el Edificio serán forrados y de color verde (o verde con franjas amarillas cuando se trate de las tierras de sistemas de control a bajo voltaje) y en caso de no indicarse el calibre, será el que indique el Código Eléctrico vigente.  Los únicos cables desnudos serán los que conforman la malla de tierra.  La canalización a emplear en todo el sistema de tierra, será de PVC en los diámetros según diseño. Además, en todas las trayectorias de los cables de puesta a tierra, deberán evitarse las curvas pronunciadas o ángulos rectos. En todos los casos deben seguirse fielmente las disposiciones que al respecto indique el Inspector Eléctrico.

El Tablero de distribución Telefónica, deberá ser conectado a la barra tierra mediante un cable calibre # 12 AWG THHN, canalizado mediante tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro.

El Contratista deberá realizar la evaluación del sistema de puesta a tierra (medición de resistividad a tierra) y de no cumplir con los parámetros de la normativa vigente, se deben realizar las mejoras correspondientes para llevar este sistema a un valor  menor de 5 Ohmnios (solo medición de la malla).

Instalación telefónica

Las salidas telefónicas indicadas en planos, serán canalizadas en tubería PVC de 12.7 mm y quedar debidamente alambradas. Asimismo, todas las salidas deberán quedar a 0.25 metros SNPT.

Todas las salidas telefónicas a instalar, serán del tipo clavija 5021/M4 de Bticino o similar. 

Dentro del foso del distribuidor a 0.40 m B.N.P.T. y sobre la pared del eje “C”, se deberá dejar una salida de cable telefónico de 10 pares, canalizada en tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro (caja octogonal de salida, tapa ciega, conector STJ y cola de cable de 5 metros), proveniente del Tablero telefónico. El Inspector definirá en forma definitiva la ubicación de esta salida de cable dentro del foso.

Se deberá suministrar e instalar, desde el Tablero Telefónico y el panel de control de alarmas, una prevista en tubería conduit PVC de 19 mm de diámetro y quedar debidamente cableado, utilizando cable telefónico tipo 24IN010.  

El cable telefónico a utilizar, será  del tipo 24IN010,  con cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) color gris. 

El Tablero de distribución Telefónica, deberá quedar debidamente cableado.

Mano de Obra

El contratista deberá tener como responsable de la obra una persona con amplia experiencia en trabajos de magnitud similar.

La inspección estará en total libertad de solicitar reemplazo de personal que no considere apropiado para la ejecución de las obras

Es importante indicar que ninguna tubería de cualquier tipo de aguas deberá para por encima del Centro de Cómputo, incluyendo paredes adyacentes. 

Iluminación

El sistema de iluminación deberá tener fluorescentes de luz blanca ahorradores de energía. El oferente deberá presentar en su oferta, catálogos de los productos ofrecidos.

El adjudicatario deberá suministrar e instalar las luminarias para realizar la iluminación interior, igual o similar al modelo “310” de Sylvania.

El cuerpo será fabricado en lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo. Con Pintura blanca en polvo con recubrimiento electrostático. Serán con reflector de aluminio anodizado de alto índice de reflectividad.

Estas luminarias deberán ser suplidas e instaladas con balastro electrónico para 2 tubos, iguales o similares al modelo “FO32/865k T8 6500K LUZ DIA” de Sylvania. El consumo de la luminaria no podrá ser mayor a 60W. 

Se instalarán la cantidad necesaria para dar la adecuada iluminación.

El adjudicatario deberá suministrar las luminarias para la realizar la iluminación interior igual o similar al modelo “910-E-2TT 2X26W BL” de Sylvania.

La luminaria deberá ser suplida e instalada con balastro electrónico para fluorescentes compactos ahorradores de energía de 26W. El modelo de los tubos será igual o similar al modelo “CF26DD/E” de Sylvania.

Estas luminarias serán fabricadas en lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo con pintura electrostática en polvo, color blanco de alto índice de reflectividad.


El equipo de alumbrado que se especifica en los planos y en las especificaciones de esta sección del cartel, serán suministrados e instalados por el Contratista, que igualen o superen las bondades de los solicitados.  Siempre deberá contarse con la aprobación por parte del Inspector, de los materiales y equipos a emplear, aunque fueran exactamente los especificados.

La alimentación a las unidades de alumbrado, será mediante cable calibre # 12 AWG THHN y a partir de las cajas de conexión correspondiente, se hará por medio de cable TSJ 3 x 12 AWG, o similar, fijado a la tapa de la caja y a la lámpara por medio de conectores STJ. 

Todas las carcazas de las lámparas de iluminación exterior e interior, deben quedar debidamente aterrizadas.

CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO EN PALACIO MUNICIPAL DE HEREDIA
1. GENERALIDADES Y ESPECIFICACIONES
Descripción General.

En el Palacio Municipal y en el Mercado Municipal se debe realizar la construcción de una rampa para personas con discapacidad, ya que ambos edificios requieren cumplir con la Ley 7600, por lo que a continuación se detallara los trabajos a realizar por Ítem.

Construcción de rampa para personas con discapacidad en el Palacio Municipal  

En este edificio se construirá una rampa de acceso al corredor que comunica con el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, por lo que abarcara parte del jardín interno del Palacio Municipal. Los trabajos a realizar son los siguientes:

Se debe realizar el trazado de la rampa tal y como aparece en el croquis constructivo adjunto, respetando niveles de cada una de las rampas, distancias y diseño en general. (ver croquis adjunto)

La rampa de acceso será en losa de concreto y está compuesta de muros de bloques de concreto, rellenos en lastre compactado y baranda metálica. (ver croquis adjunto).

Todo el concreto a utilizar será concreto de 210Kg/cm2 y la losa tendrá un espesor de 0.10m y se colocará malla electro soldada #1 a toda la sección de las rampas. El acabado de la losa será escoboneado fino.

Todos los paramentos del muro se repellarán y se aplicara dos manos de pasta para exteriores y dos manos de pintura de aceite, satinada, el color será igual al que hay en el palacio municipal, el color oscuro.

Se instalará baranda metálica de 0.90m de altura a todos los muros de la rampa de acceso, esta baranda tendrá el diseño igual al de la baranda existente. 

Se instalara losetas de concreto de 0.40mX0.40m, estas losetas tendrán una superficie de manera tal que guíen a las personas no videntes a las gradas y a la rampa de acceso, para lo cual se instalaran losetas guías y losetas de prevención, estas serán iguales a las instaladas en el corredor accesible.

Las losetas se instalaran tal y como lo indica el croquis adjunto.

A la baranda se le aplicará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro.

Se realizará la construcción del techo de 39.50 m2 aproximadamente, el contratista deberá sacar los niveles de la viga existente entre el punto más alto (pasillo del Palacio, donde se encuentra las gradas de acceso) y el techo donde se encuentra el pasillo que comunica con la Secretaria de Concejo y la Policía Municipal, ademas deberá tomar en cuenta el paso cubierto, ya que el techo de la rampa debe quedar por encima de este último para evitar que se filtre el agua y las personas puedan ingresar a la rampa de acceso sin ningún tipo de problemas en caso de lluvia. 

Las aguas serán encauzadas en el sentido indicado en planos y evacuadas con su propia canoa y bajante. Para lo cual deberá construir una nueva caja de registro y luego conectarla a la caja de registro existente.

Se debe suministrar e instalar 8 columnas de madera de pino de 6” x 6”. Para lo cual se deben construir 8 pedestales de concreto, según detalle constructivo indicado en el croquis adjunto. Al pedestal de las columnas se le debe dar el acabado que posee los pedestales existentes y pintarlos color blanco, con pintura en aceite.

Para la cubierta se deberá suministrar e instalar piezas de madera de pino de 6” x 6”, para su función como viga corona según croquis adjunto. 

Se debe instalar piezas de artesón de madera de pino de 2” x 6” @ 0.61m y encima de esta colocar tablilla de laurel de ½” x 3”.

Tanto a las columnas, vigas coronas, piezas de artesón y tablilla se le debe dar el acabado de las piezas existentes, por lo cual se le debe aplicar un tinte que de el acabado del color de las piezas existente y seguidamente aplicar barniz de tipo poliuretano todo con pinturas de reconocida calidad.

Se debe suministrar e instalar clavadores de 1RT calibre 1-16 de 2” x 3”, a este se le debe aplicar dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro.

Se debe suministrar e instalar laminas de zinc imitación teja color rojo y cumbrera imitación teja, estás deben quedar bien atornilladas a la estructura.

Se debe suministrar e instalar botaguas esmaltadas y dar el acabado similar a la imitación teja.

Se debe suministrar e instalar canoa tipo pecho paloma con todos los accesorios (boquillas, uniones, tapas y soportes que se requieran). Se debe pintar con pintura color negro. 

Se debe suministrar e instalar bajantes de PVC de 3” para la cubierta y pintarlo con pintura color negro.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.  Se debe dejar el área en estado perfecto de limpieza.

Cualquier daño que realice el Contratista a la infraestructura existente es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.
Cualquier daño que realice el Contratista a las propiedades colindantes es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

Se debe dejar el área libre de escombros y en estado perfecto de limpieza.

Las áreas donde no se instalara zacate deben trabajarse con sumo cuidado para tratar de rescatar el zacate que posee cada área y dejarlas en las mejores condiciones

Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra..

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.

Servicios de Fuerza Eléctrica y Agua Potable. 

El costo de los servicios de agua y alumbrado, durante el período que duren los trabajos de construcción, corren por cuenta de El Contratista.
Las instalaciones provisionales y las acometidas y conexiones para estos servicios serán realizadas por El Contratista, quien asume el costo correspondiente. 
El Contratista debe verificar por su cuenta las condiciones y facilidades en el sitio.

Limpieza de Terreno.

Los trabajos de limpieza del terreno deberán efectuarse en toda la zona a intervenir. En las zonas de corte, todos los troncos y raíces mayores de 5 cm Ø deberán extraerse en una profundidad no menor de 50 cm por debajo de la superficie alisada y preparada. En áreas donde se construirán losas sobre el terreno, vigas, cimientos y otros elementos estructurales; todos los troncos y raíces deberán extraerse completamente.  

Excavación.

La excavación de las cimentaciones, obras enterradas y obras de contención se deberá     realizar hasta el nivel indicado en los planos.

Preparación de superficie de desplante.

Colocar un sello de mortero o concreto pobre de aproximadamente 10cm de espesor, para proteger el suelo en que se cimentará la obra de los defectos de la intemperie, sol, lluvia, y para proteger una superficie de trabajo exenta de lodo y agua.

Medidas de seguridad.

El Contratista, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavación y evitar daños a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas secas y en condiciones óptimas de limpieza, para permitir una correcta colocación del refuerzo de acero y el colado de concreto.

Relleno de Zonas Excavadas.

Una vez concluida la construcción de las obras enterradas y obras de cimentación, El Contratista, procederá a rellenar las zonas excavadas y zanjas con material selecto, en capas de espesor no mayor de 20cm, para alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% del Proctor estándar en cada capa. 

Concreto.

Cemento.

El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo. 

Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento.

Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos.

En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48º C. el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua.

Agua.

El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.

Agregados.

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas:

No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados.

No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo.

No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas.

Regirá la regla que indique el tamaño menor.

Proporciones y resistencia.

El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

	Elemento.
	Resistencia. 

 Fc.  Kgr / cm2
	Dosificación.

Cemento-arena-piedra
	Agua.

Litros.

	
	
	
	

	Sello de concreto.
	105
	1:3:6
	

	
	
	
	

	Placas aisladas
	210
	1:1.5:3
	24.5

	
	
	
	


Curado.


Inmediatamente después de colado el concreto, se deben proteger las superficies expuestas de los efectos de la intemperie, del sol, la lluvia y el viento y se deben cubrir con láminas plásticas o manteados, pero no más de 12 horas después del colado.

El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido lo suficiente. Todas las superficies de concreto de deben mantener húmedas en forma constante un mínimo de ocho días.

Se permite el uso de aditivos para formar una membrana sobre la superficie de concreto, que impide la pérdida y evaporación de agua.

Reparación de defectos.

Preparación de la superficie: Se deben reparar todos los defectos, cavidades y hormigueros en el concreto e irregularidades, picando la sección defectuosa, eliminando el material suelto y limpiando con aire comprimido. Las cavidades resultantes serán de tal forma que retenga mecánicamente el parche.

Se recomienda cubrir la superficie a reparar con imprimante epóxico comprensible, previamente a la colocación del mortero de reparación de tipo expansivo o sin contracción.

Se debe esmerilar las irregularidades de las juntas y superficie reparada para obtener una superficie lisa y uniforme.

La reparación de las perforaciones de las amarras transversales o “ties” se hará con mortero epóxico en zonas de contacto o exposición con agua o tierra y mediante mortero sin contracción en cualquier otra ubicación.

Juntas de construcción.

Las juntas de construcción en elementos estructurales deben evitarse en la medida de lo posible. En las vigas, las juntas de construcción llevarán un diente en la siguiente forma: un corte vertical de 6cm., luego un corte inclinado de 45° con la horizontal hasta llegar a 6cm. arriba del borde inferior y terminando con un corte vertical de 6cm. 
Además del diente, deberá proveerse una cantidad adicional de aros del mismo diámetro que se está usando en la zona intervenida. Estos aros irán espaciados a 10 cm. centro a centro y deberán colocarse comenzando a 6cm. antes del corte vertical inicial, continuarse en toda la junta y terminarse 6cm. después del corte vertical final.

Antes de colocar el nuevo concreto a continuación de una junta, debe eliminarse el material suelto en el concreto viejo, picando ligeramente la superficie hasta darle una textura áspera, limpiándose completamente el sobrante suelto. A continuación debe de humedecerse la superficie a pegar con una lechada de  Acril 70 o un aditivo similar de base acrílica e inmediatamente después debe vaciarse el concreto nuevo del elemento.

Formaletas.

La formaleta podrá ser de madera, acero o cualquier otro material aceptado como bueno por el inspector de la obra. 

Remoción de formaletas.

El despuntalamiento y la remoción de formaletas y cimbras no deberán hacerse antes de los siguientes tiempos mínimos:

- Formaletas de costados


24 horas.

El Contratista deberá  ser cuidadoso al remover las formaletas en contacto con la superficie del concreto. No será permitido el uso de mazos, picos o palancas que dañen la superficie del concreto. El concreto expuesto no debe presentar quebraduras o fisuras, ni huellas ocasionadas por el empleo de herramientas.
Especificaciones Técnicas Estructura Metálica.

Generalidades:


El Contratista debe suministrar, fabricar, transportar y construir todas las estructuras, elementos y componentes de acero detalladas en planos, mencionadas en las especificaciones o requeridas para la debida terminación de la obra.

Soldadura.

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomendaciones de la American Welding Society ( AWS-Sociedad Americana de Soldadura), contenidas en el “AWS Structural Welding Code” ( Código AWS para soldadura estructural) en las secciones Steel D1.1 y Reinforcing Steel D1.4 para garantizar un trabajo de óptima calidad.

Procedimiento de Soldadura. 

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular, con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos o de taller.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las superficies de acero y se debe remover el óxido, polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas por soldar.

Después de cada pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso mediante aire a presión y piqueta como mínimo, y corregir las secciones defectuosas.

La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento y esfuerzos internos.

La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y lograr u aspecto uniforme.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller y solo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos y la fabricación de piezas aisladas que El Inspector autorice.   

Inspección Soldadura.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual en elementos secundarios y en uniones donde el material base tenga un espesor menor o igual a 9.5mm.

La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica.

Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura.

Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización de El Inspector y en caso que este las rechace deben ser removidas.

Equipo.

El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada para el trabajo por realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación.

Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de soldadura.

Protección contra la corrosión.

Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero, deben ser pintados con una base de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de diferente color.

Los elementos no aparentes llevarán dos manos de base anticorrosiva sin esmalte.

Los elementos embebidos completamente en concreto o recubiertos con una barra contra fuego no serán pintados a menos que se indique en planos.

Materiales.

La pintura anticorrosiva será a base de cromato de zinc.

El esmalte será una pintura a base de resina alquídica de buena resistencia al impacto.

Las dos capas de esmalte tendrán en conjunto un espesor de 2 mil (50 micras). El espesor total del primario y esmalte será de 4 mil (100 micras).

Calidad. 

El Contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de dos años.

La pintura debe ser apta para soportar las condiciones climáticas y se servicio a que estará sujeta la estructura y los elementos de acero, sin reducción de color y calidad de protección, durante el plazo de garantía indicado.

Procedimiento de Aplicación.

Limpieza.

En la preparación de las superficies de acero por revestir se seguirán las recomendaciones del Steel Structures Painting Council, contenidas en su norma ANSI A 159.1.

Las superficies por revestir deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas y se deberá remover la escoria de soldadura y eliminar las partículas de oxido.

La limpieza se hará mediante maquinas de chorro de arena, hasta dejar la superficie limpia y libre de materiales extrañas, siguiendo las especificaciones del SSPC-VIS-1-89.

Se deberá emplear solvente para remover grasas y aceites, según SSPC-SP-1.

El empleo de abrasivos utilizados para remover capas de pintura existentes, se seguirán las recomendaciones del SSPC-AB,1 y SSPC XRAX- 92P.

La aplicación del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza.

Procedimiento para la Aplicación de Pintura.

Se deberán reparar los defectos superficiales de los perfiles de acero previamente a la aplicación del revestimiento, para alcanzar los requisitos del ANSI D.5, así como remover los contaminantes productos de esta operación.

En la aplicación de la pintura se deben seguir las recomendaciones del fabricante, y se realizará de acuerdo a las especificaciones del SSPC-PA1.

No se debe aplicar pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente húmedo, lluvioso o ventoso. La temperatura de la superficie no deberá exceder los 37ºC o bajar los 4ºC.

Los ingredientes de la pintura deberán mantenerse mezclados uniformemente durante la aplicación de la pintura, mediante agitación mecánica.

No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo caso se debe seguir las instrucciones.

Cada mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades, con pistola.
PINTURA

Generalidades:

El trabajo de pintura comprende todos los elementos que hayan sido pintados previamente en taller o en obra con primarios o anticorrosivos.

Los colores y acabados serán escogidos oportunamente por el Inspector, basados en las cartillas que le presente el fabricante.

En los casos a pintar se presentarán adecuadamente las superficies y se obtendrá la aprobación del Inspector, tanto de estas, como del material a usar, antes de proceder a pintar.

Todas las superficies a pintar se deberán limpiar y preparar adecuadamente, incluyendo las juntas o fisuras secundarias en el revestimiento.

Materiales:

El trabajo de pintura incluye la aplicación de los siguientes materiales: primarios, bases, selladores, diluyentes, barnices, lacas, esmaltes, impermeabilizantes, anticorrosivos y otros.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberán ser de primera calidad, de marca reconocida.

Todos los materiales para preparar las superficies y para pintar como acabado final, deberán presentarse en la obra en sus envases originales, sin dañar, con etiquetas impresas con la marca y el nombre del fabricante.

Los materiales serán usados sin alteración y mezclados solamente con los ingredientes y en las proporciones que autorice el mismo fabricante.

Los selladores o impermeabilizantes deberán ser del mismo fabricante de la pintura a usar.

Almacenamiento:

Se deberá almacenar los materiales en un solo lugar en el edificio, el cual deberá llenar los requisitos indispensables para ese uso, a prueba de humedad, con buena ventilación y acceso adecuado.

Dicho lugar será mantenido nítido y limpio y se tendrá mucho cuidado en el almacenamiento de pinturas y aceites para evitar incendios y explosivos.

No se permitirá el almacenamiento de material innecesario.

Los trapos, aceites y demás materiales requeridos para la pintura, serán retirados de la obra cada día al terminar la jornada de trabajo, debiendo quedar el lugar limpio a satisfacción de el Inspector. 

Muestras:

Se revisará previamente muestras de todos los acabados para su aprobación y el trabajo deberá corresponder a la muestra aprobada.

La pintura deberá venir en envases etiquetados de fabrica y no se permitirá mezclar ni aplicar preparaciones provenientes de envases no identificados.

Después de la selección preliminar de colores se aplicará a las áreas respectivas muestras grandes.

Limpieza:

Se procurará diariamente mantener las zonas de trabajo limpias.

Se hará una limpieza al finalizar el trabajo, se removerán todas las manchas de la pintura terminada y se dejará el sitio, en su totalidad, libre de basura.

Deberá limpiarse adecuadamente la pintura que se halle en placas eléctricas, accesorios o cualquier otra superficie, hasta presentar la obra totalmente limpia. 
2. EVALUACION DE OFERTAS

Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:


Parámetro




Puntaje a asignar

Precio                                    



100,00%


PRECIO

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio:
Monto menor de la  oferta base   x 100%

         Monto de la oferta a evaluar
DESEMPATE 
Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.
Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales
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